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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 008.12/2022-CP

O Municipio de Itapipoca, em nome da SECRETARiA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, divulga para
conhecimento do publico interessado que na hora, data e local adiante indicados neste Edital, em
sess3o publica na sede da Comiss3o Especial de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Itapipoca/CE,
localizada '3 Rua Antonio Oliveira de Menezes. S/N, Por - trds do antigo ‘camelédromo,
[tapipoca/CE, em sessdo publica e presencial, dara inicio aos procedimentos de recebimento dos
documentos de identificacdo e condicdes de participagdo, bem como, abertura dos envelopes
concernentes aos Documentos de Habilitacdo e as Propostas de Precos, da licitagdo modalidade
- CONCORRENCIA PUBLICA N¢ 008.12/2022-CP, julgamento do tipo MENOR PRECO GLOBAL, cujo
objeto é CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) CAMPOS DE FUTEBOL (ARENINHAS), EM DIVERSAS

LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA NO AMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA,
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE PRODESA, identificada
abaixo, mediante ‘as condices estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.2
8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.2 8.883/94 de 08.06.94 e legislacdo complementar em

vigor.

HORA, DATA E LOCAL

Os envelopes opacos contendo os Documentos de Habilitacdo e as Propostas Comerciais deverdo
estar lacrados e poderdo ser entregues pessoalmente ou via postal, na sede da CEL, a partir da
Publicacio do Aviso de Licitacdo ou na sessdo Publica marcada para as 08:00h DO DIA 25 DE
janeiro 2023, na sala de reunides da Comissdo situada na Rua Antonio Oliveira Menezes, por tras

do Camelédromo, SN, Centro, ltapipoca/CE. Telefones: (88) 3631-5950 — Ramal 1169
GLOSSARIO:

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em qualquer de

seus anexos, terdo os seguintes significados:

CEL: Comissao Especial de Licitac¢do; -
CONTRATANTE/! FlSCALIZAGi\O: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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CONTRATADA: Empresa vencedora desté licitagio em favor da qual for adjudicado o objeto;
EPP/ME — Empresa de Pequeno Porte/Microempresa. ;

LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para o certame.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
1. DO OBIJETO

1.1. Constitui objeto desta licitagdo do tipo menor preco a CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) CAMPOS
DE FUTEBOL (ARENINHAS), EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICiPIO DE ITAPIPOCA NO
RMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE PRODESA, conforme ANEXO | — PROJETO BASICO, partes
integrantes do Edital, independente de transcricdo, em Regime de Empreitada por Preco
GLOBAL.

1.2. Os servicos serdo executados de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e seus

ANEXOS, e, em obediéncia aos Projetos e as Especificacdes Técnicas e as Normas Vigentes.

2. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS
2.1. O objeto dessa CONCORRENCIA PUBLICA serd pago com a seguinte dotacdo orcamentaria

descrita abaixo:

e ELEMENTO DE FONTE DE
DOTACAO VALOR TOTAL (RS)
DESPESAS RECURSOS

2301.27.814.1900.1.047 44.90.51.00 175400000 R$ 5.614.042,83

ORCAMENTO GERAL DAS 10 (DEZ) ARENHINHAS: RS 5.614.042,83 (cinco milhdes, seiscentos e

catorze mil, quarenta e dois reais e oitenta e trés centavos ).

3. DA PARTICIPACAO

3.1. Podera participar desta CONCORRENCIA PUBLICA todo e qualquer empresario individual ou

sociedade regularmente estabelecida no Pais, que seja especializada no ramo do objeto da

RN
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licitacio, e que satisfaca a todas as exigéncias do presente Instrumento Convocatorio,

especificacbes e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste Edital,

independente de transcri¢do. |

3.2. N3o sera permitida a participagdo de CONSORCIOS de empresas, qualquer que seja sua

forma de constituicdo.

3.3. N3o poderdo participar da presente licitagdo, empresas que sejam consideradas inidoneas ou

SUSpensas para participar de licitacdo em qualquer o6rgdo/entidade governamental ou que

estejam em recuperagdo judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em

dissolugdo ou em liquidacdo.

3.3.1. sera permitido a participagiio no certame a empresa em Recuperagdo Judicial, desde que

comprove sua viabilidade econémico — financeira, com a apresentagdo do Plano de Recuperagdo

Judicial homologado, nos termos do art. 58 da Lei no 11.101/2005.

3.4. E vedada a participacdo de empresas cujos representantes legais ou sécios sejam servidores

publicos dos érgdos e ehtidades da Administracdo Publica da Prefeitura Municipal, inclusive

Fundacdes instituidas ou mantidas pelo Poder Piblico Municipal, como LICITANTE, direta ou

indiretamente, por si ou por interposta pessoa, nos procedimentos licitatérios.

3.5. As licitantes deverdo proceder, antes da elaboragdo das propostas, a verificacdo minuciosa de

todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito a CEL, até 05 (cinco) dias uteis antes da

reunido de abertura da licitacdo, os erros, duvidas ou omissbes porventura observadas. A ndo

comunicagio no prazo acima estabelecido, implicara na tdcita aceitacdo dos elementos
™ fornecidos, nio cabendo, em nenhuma hipétese, qualquer reivindicacdo posterior com base em

imperfeicdes, incorrecdes, omissoes ou falhas.

3.6. A Licitante poderd adquirir o Edital gratuitamente em meio magnético na Comissdo de

Licitac3o ou pela internet no endereco ou www.tce.ce.gov.br. Caso a licitante opte pela aquisi¢do

do Edital em meio magnético deverd fornecer 01 (um) pen drive.

3.7. As respostas as consultas formuladas pelos Concorrentes a Comissao de Licitacdo, passarao a

ser parte integrante do Edital e serdo encaminhadas as empresas, e divulgadas através do site

www.tce.ce.gov.br.

3.8. As retificacdes do instrumento convocatério, por iniciativa oficial ou provocadas por

eventuais impugnacbes, obrigardo a todos os licitantes, sendo devidamente publicadas no Didrio

Oficial e divulgadas através do site www.tce.ce.gov.br, sendo comunicadas aos adquirentes do

N\
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edital, via telefax ou e-mail reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a modiﬂcégéo ndo altei’ar a formulac¢do das propostas.

3.9. Descaird do direito de impugnar administrativamente o termo de Edital, qualquer cidaddo
que ndo o fizer até o quinto dia util OU O LICITANTE QUE NAO O FIZER ATE O SEGUNDO DIA UTIL
que anteceder a sessdo inaugural de entrega e recebimento dos envelopes de habilitagdo e
propostas de precos, devendo ser protocolizada somente no Setor de Licitacdo do PRODESA
junto a Secretdria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal.

3.10. Cabera a Comissﬁo de Licitacdo encaminhar as respostas as impugnaces e os pedidos de
esclarecimentos, antes da realizaga"\d da sessdo, para os interessados.

3.11. Sera garantido as licitantes enquadradas como Microempresas e as Empresas de Pequeno
Porte, tratamento diferénciadd previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006
e alteragBes, em seu Capitulo V — DO ACESSO AOS MERCADOS / Das Aquisi¢cBes Publicas.

3.12. N&o sera permitida a participagdo de mais de uma empresa sob o controle acionario de um
mesmo grupo de ‘pessoas fisicas ou juridicas.

3.13. E permitida a participacdo de empresa estrangeira, desde que:

3.13.1. No caso de empresas estrangeiras, as mesmas deverdo ter representagdo legal no Brasil,
com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.13.2. A empresa estrangeira deveré apresentar os documentos correspondentes do seu Pais de
origem, no que couber, para substituir os relacionados para habilitacao, desde que traduzidos
para o portugués por tradutor juramentado.

3.13.3. Apresentar decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo

érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
4.DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACf\O E PROPOSTAS COMERCIAIS

4.1. Os Documentos de Habilitacio, em 01 (uma) via e as Propostas Comerciais, em 01 (uma} via,
deverio ser entregues datilografados/digitados, contidos em envelopes opacos e lacrados com
cola ou de forma tal que torne detectéavel qualquer intento de violagdo de seu contetdo, estes

trazendo na face o seguinte sobrescrito, respectivamente:

4.1.1. ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
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COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N¢

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
NOME DA LICITANTE

4.1.2. ENVELOPE “B” - PROPOSTAS COMERCIAIS

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2

ENVELOPE “B” — PROPOSTAS COMERCIAIS
NOME DA LICITANTE

4.2. E obrigatério a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA COMERCIAL.
4.3. Os Documentos de Habilitacio e as Propostas Comerciais deverdo ser apresentados por
preposto da LICITANTE com poderes de representacdo legal, através de procuragdo publica ou
particular com firma reconhecida. Para que haja a dispensa de reconhecimento de firma, o
servidor da Administracdo, apds confrontar a assinatura com aquela constante no documento de
identidade do signatdrio, ou estando este presente e assinando o documento diante do servidor,
lavrara sua autenticidade no proprio documento. A ndo apresentacdo ndo implicara em
inabilitacio, no entanto, o representante n3o poderd pronunciar-se em nome da LICITANTE, salvo
se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que comprove tal condicdo através de
documento legal. :

4.3.1. Qualquer pessoa poderd entregar os Documentos de Habilitacdo e as Propostas Comerciais
de mais de uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera
representar mais de uma LICITANTE junto a COMISSAO, sob pena de exclusdo sumaria das
LICITANTES representadas.

4.4. Os documentos apresentados deverdo ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecdo dos documentos
que s3o validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato sera

celebrado com a sede que apresentou a documentacdo.

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE “A”.
5.1. Os Documentos de Habilitacio em 01(uma) via, deverdo ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais ou publicacdo em Orgdo Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia

autenticada em Cartério ou ainda, por servidor da administraggo.
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b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipotese de o
documento n3o conter expressamente o prazo de validade, deverd ser acompanhado de
declarac¢do ou regulamentagdo do érgdo emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na
auséncia de tal declaragdo ou regulamentacdo, o documento serd considerado valido pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissao.

¢) Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira a Gltima pagina, de modo a refletir seu
nimero exato. |

d) A eventual falta de numeracdo ou a numeragdo incorreta poderd ser suprida pelo
representante da licitante na sessdo de abertura dos documentos de habilitagdo.

5.2.0s Documéntos de Habilitacdo consistirdo de:

5.2.1. HABILITACAO JURIDICA

5.2.1.1. Ato Constitutivb, Estatuto. ou. Contrato Social em vigor, ou ULTIMO ADITIVO
CONSOLIDADO devidamente registrado, em se tratando de empresdrio individual e sociedades
empresarias, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de ata da assembleia que elegeu
seus - atuais Administradores. Em se tratando de sociedades simples, Ato Constitutivo
acompanhado de prova da Diretoria em exercicio;

5.2.1.3. A empresa deverd apresentar Certiddo do CEIS - Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas Banco de dados que consolida a rela¢§o das empresas e pessoas fisicas
que sofreram sancBes tendo como efeito restri¢do ao direito de participar de licitacBes ou de

celebrar contratos com a Administragdo Publica.

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.2.2.1. Prova de inscri¢ao na:

a) Fazenda Federal (CNPJ).

b) Fazenda Estadual (CGF) ou documento comprobatério de isen¢do, emitido por orgdo
competente ou Fazenda Municipal.

5.2.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da
LICITANTE:

a) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional serd efetuada mediante

apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -

O\
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RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN, referente a todos os tributos federais
e a Divida Ativa da Unido - DAU por elas administrados, inclusive o INSS.

b) A prova de regularidade fiscal perante a Fazehda Estadual deveré ser feita através da Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos e nao inscritos na Divida Ativa Estadual, ou, na
inexisténcia desta, de Certiddo Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos
Impostos de competéncia Estadual e de Certiddo Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa da
Divida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado.

¢) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal devera ser feita através da Certiddo
Consolidada Negativa de Débitos inscritos e ndo inscritos na Divida Ativa Municipal, ou, na
inexisténcia desta, de Certiddo Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos
Impostos de competéncia Municipal e de Certiddo Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa da
Divida Ativa do Municipio, emitida pela Procuradoria Geral do Municipio.

c.1) As émpresas participantes desta licitagio obedecerdo ao que determina a legislagdo
éspeciﬁca do MUNICIPIO, do domicilio da licitante.

5.2.2.3. Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS,
através de Certificado de Reguléridade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal.
5.2.2.4. A comprovacdo da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
devera ser feita através da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certidado Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT.

5.2.2.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participagdo neste
certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovagdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta tenha alguma restricdo. '

5.2.2.5.1. Havendo restricio na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor,
prorrogavel por igual periodo, a critério da CEL, para a regularizagdo da documentagdo,
pagamento ou parcelamento de debito e emissdo de eventuais certidSes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

5.2.2.5.2. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 5.2.2.5.1. implicara
na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangGes previstas neste Edital, sendo
facultado a CONTRATANTE convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificagdo, para

assinatura do Contrato.
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5.2.3. QUALIFICACAO TECNICA

a). Os servicos previstos deverdo ser executados por técnico-profissionais capacitados;

b) A LICITANTE /PROPONENTE devera apresentar prova de inscri¢do ou registro junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
da localidade da sede da mesma, no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsével (eis) técnico
(s). A qualificacdo técnica da LICITANTE /PROPONENTE sera avaliada por meio da capacidade
técnica operacional e técnica profissional, nas formas definidas a seguir:

5.2.3.1 Capacidade - Técnica - Operacional da Empresa: Comprovagdo de aptiddo da empresa
licitante para o desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades
e prazos com objeto desta licitagdo que sera feita mediante apresentacdo de Atestado ou
Certiddo fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, m que figurem o nome da
licitante na condicdo de ”cdntratada”, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, emitido pelo CREA ou CAU, por execugdo de obras ou servicos ja concluidos, de
caracteristicas semelhantes &s do objeto do edital, cujas parcelas mais relevantes sdo:

A) ITENS DE MAIOR RELEVANCIA:

ITEM DESCRICAO QTDE EXIGIDA
ixuas GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILE~NO, 4940m?2
COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAGAO)
ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE
C0035 1520m?

PINTURA.

5.2.3.2. Capacidade Técnica-Profissional: comprovacdo da PROPONENTE possuir como
Responsavel(is) Técnico(s) ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos
documentos, profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(es) de
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com Registro de Atestado, que comprove a execucdo de servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo e cuja(s) parcela(s) de
maior relevancia técnica tenha(m) sido:

A) ITENS DE MAIOR RELEVANCIA:

ITEM DESCRICAO

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA

C4849 o
MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAGCAO)

C0035 | ALAMBRADO C/ TUBO DE AGO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA.

5.2.3.3. Devera constar preferencialmente atestados de capacidade técnica profissional, ou da
certiddo expedida pelo CREA ou CAU, em destaque os seguintes dados:

AN
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a) DATA DE INICIO E TERMINO DOS SERVICOS;
b) LOCAL DE EXECUGAO; , ,‘
c) NOME DO CONTRATANTE E PESSOA JURIDICA E DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA;
d) NOME DO(S) RESPONSAVEL (EIS) TECNICO(S) TITULO (S) PROFISSIONAL (IS) E NUMEROS (S) DE
REGISTRO (S) NO CREA OU CAU; :
e) ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS E OS QUANTITATIVOS EXECUTADOS;

5.2.3.4. Entende-se como pertencente ao quadro permanente: ‘

a) SOCIO, DIRETOR, EMPREGADO, RESPOSAVEL TECNICO E PROFISSIONAL CONTRATADO.

b) A comprovacao de vinculagdo dos profissionais deverd atender aos seguintes requisitos:

b.1 SOCIO: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b.2 DIRETOR: Cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou copia
da Ata de Eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

b.3 EMPREGADO: Cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

b.4 RESPONSAVEL TECNICO: Cépia da Certid3o expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou Filial da
licitante onde consta o registro do profissional como RT;

b.5 PROFFISSIONAL CONTRATADO: Contrato de Prestacdo de Servico.

5.2.3.5. £ de bom alvitre que os item dos atestados que a licitante pretenda comprovar a
capacidade técnica operacional / ou capacidade técnica profissional sejam destacados com caneta
marca-texto no intuito de facilitar a conferéncia de atendimento e evitar possiveis inabilitagcdes
por ndo visualizacdo.

5.2.3.6. Nio serdo aceitos CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto,
Fiscalizac3o, Supervisdo, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica. ‘

5.2.3.7. Sera(ao) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsavel técnico, detentor(es) da
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, forneca(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante.

5.2.3.8. DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Declaragdo que tem disponibilidade dos Responsaveis Técnicos, no qual deverd constar a
qualificacdo e tempo de experiéncia, indicados pela licitante, para fins de formagdo de equipe
técnica, declarando que participardo dos servicos, objeto desta licitagdo, nos termos deste edital,
assinada pelo representante legal e técnico que irdo participar da execug¢do dos servigos.

5.2.3.9. DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

a) Declaracdo de que tem disponibilidade de equipamentos, indicando instalagbes e
aparelhamento adequados para a realizagdo do objeto da licitacdo.

- EQUIPAMENTOS

= Caminhdes basculantes (minimo 2 unidades);

-'Rolo compactador liso (1 unidade);

- Caminh3o espargidor de asfalto (1 unidade);



PREFEITURA DE

| Itapipoca

Pra frente, pra gente

" PRODESA

Juntos construindo .
uma nova ltapipoca BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

- Mini carregadeira com vassoura recolhedora;

- Bobcat (1 unidade); ,

- Vibro-acabadora com nivelamento eletronico {1 unidade);
- Rolo compactador de pneus {1 unidade);

- Placa vibratério (Sapo mecanico) (1 unidade);

b) Comprovacido de inexisténcia de vinculo funcional, atestando ndo possuir em seu quadro
societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista;

¢) Comprovacdo de vinculo do profissional indicado pela proponente, conforme declaragdo da
letra “b”, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestagdo de servicos
entre o responsavel técnico pela execucdo da obra e a proponente. Para dirigente ou sécio da
empresa, tal comprova¢ao poderé' ser feita através da copia da ata da assembleia de sua
investidura no cargo ou contrato social, sendo acompanhado de certiddo de pessoa juridica
expedida pela representacdo do Conselho Profissional do CREA que comprovem o vinculo
empregaticio entre as partes responsaveis técnicos e empresa.

d) Certiddo em nome do profissional onde consta que o mesmo é responsdvel técnico da empresa
proponente e encontra-se no quadro técnico da mesma, expedida pela representacdo do
conselho profissional, CAU ou CREA; -

5.2.3.10. JUSTIFICATIVA PARA OS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Para fins de verificacdo da qualificacdo técnica, a Administracdo podera exigir dos licitantes a

apresentacdo de atestados de desempenho anterior que demonstrem sua capacidade técnica.

Visando preservar a competitividade do certame, todavia, tal exigéncia somente sera valida

relativamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto, nos termos do art.

30, inc. 1, § 12 da Lei n2 8.666/93.
(...) I-capacitagdo técnico-profissional: comprova¢do do
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucio de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas
de maior relevincia e valor_significativo do objeto da
licitacdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou
prazos maximos; (Incluido pela Lei n® 8.883, de 1994) (...)

§ 20 As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, mencionadas no paragrafo
anterior, serdo definidas no instrumento convocatério. (Redagdo dada pela Lei n2 8.883, de

1994). Grifo nosso.
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Cabe a Administracdo indicar no edital da licitacdo, qual é a parcela de maior relevancia técnica e
valor significativo, pois € com base nela que o licitante ird demonstrar sua capacidade técnica.

A formacado desses conceitos deve ser feita em vista da
determinacdo constitucional constante do inc. XXI do art.
37 da Constituicio da Republica, segundo a qual a
Administracdo somente podera exigir das licitantes a
comprovacdo ~ de aspectos técnicos e econdmicos
indispensaveis ao cumprimento das obrigagGes inerentes
ao futuro contrato. Seguindo essa linha, a Administracdo
se pauta por Normas Legais para realizar tais exigéncias
adotando como referéncia no caso em tela a Portaria DNIT
n2 108 de 01/02/2008, que “Determina que a exigéncia de
Capacitacdo Técnica se restrinja aos itens de maior
relevincia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado”, e assim estabelece:

Art. 12 Determinar que a exigéncia de Capacita¢do
Técnica se restrinja aos itens de maior relevancia técnica
e financeira contidos no objeto a ser licitado em nimero
maximo de 8 (oito) e n3o superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidades licitadas para o servico
especifico.

Art. 22 Os itens de maior relevancia sdo entendidos como
aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou
superior a 4% (quatro por cento). Grifo nosso.

Nota-se que dos itens exigidos, nenhuma destes é inferior a 4% (quatro por cento) do valor
licitado, sendo essas parcelas de relevancia técnica e de valor significativo, agindo em
consondncia com as normas vigente legais.

A Administracio Publica do Municipio de Itapipoca visa tdo somente dar seguranga ao
procedimento Licitatério, busca selecionar proposta que traga seguranga quanto a execugdo dos
servicos ora licitados, evitando assim frustragSes por contratar com empresas incapazes de tocar
o contrato.

5.2.3.11. N3o serdo aceitos atestados de Projeto, Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento,
Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de Obras.

5.2.3.12. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo técnica, as mesmas
serdo INABILITADAS;
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5.2.3.13. O (s) profissional (is) devera (do) ser indicado (s) como responsavel (is) técnico(s) da
participante e sua substitui¢do sé sera possivel por profissional igualmente qualificado, mediante
a expressa aprovacdo da fiscalizacdo; '

5.2.4. DA QUALIFICAGAO ECONOMICA E FINANCEIRA

5.2.4.1. Balanco Patrimonialfdb ultimo exercicio social, j8 exigiveis e apresentados na forma da lei,
com os respectivos TERMOS de ABERTURA e ENCERRAMENTO DO LIVRO DIARIO, no qual o
mesmo encontra-se transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial da Sede do licitante e
demonstracoes contabeis do Gltimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei,
gue comprovem a boa situaggo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacio da proposta, reservando-se 3 COMISSAO o direito de
exigir a apresentacdo do Livro Didrio para verificacdo dos valores.

5.2.4.2 A avaliacio para todas as licitantes serd apurada através da apresentacdo do indice de
Liguidez Geral (LG) a seguir deﬁnido, calculado com 02 (duas) casas decimais, sem
arredondamentos. A fonte de informacio dos valores considerados deverd ser o Balango
Patrimonial, apresentado na forma da lei. Tratando-se de Sociedade AnOnima, deverdo ser
apresentadas as Demonstracdes Contdbeis por meio de uma das seguintes formas: Publicacdo em
Didrio Oficial, Publicacdo em jornal de grande circulacdo, ou ainda, através de copia autenticada
das mesmas. Os demais tipos societdrios e o empresério individual deverdo apresentar cépia
autenticada do Balanco Patrimonial, registrado na Junta Comercial da sede da licitante ou em
outro 6rgdo equivalente e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, devidamente

registrado na Junta Comercial da sede do licitante e assinado por contador habilitado.

a) Liquidez Geral (LG):

LG = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) > 1,20

(Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante)

Justificativa da Exigéncia dos indices Contdveis:
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a) Realizada pesquisa na legislagéio especifica e em érgdos
gue promovem procedimentos licitatdrios, constatou-se a
utilizagdo dos indices contdbeis acima, conclusivamente, os
mais adotados no segmento de licitagbes;

b) Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos no
Edital, demonstrard uma situacto: EQUILIBRADA da
licitante. Caso  contrdrio, o desatendimento dos indices,
revelard uma situacdo DEFICITARIA da empresa, colocando
em risco a execucdo do contrato.

¢) Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais fez que
traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXl, da
Constituicdo Federal, uma vez que a contratacGo de
empresas em situagdo EQUILIBRADA é o minimo que o
MUNICIPIO DE ITAPIPOCA deve cercar-se para assegurar o
integral  cumprimento do contrato. Ademais, os indices
escolhidos foram democraticos, na medida em que
estabelecem um “minimo” de seguranca na contratacao.

5.2.:4.3. Certid3o Negativa expedida pelo Cartorio Distribuidor de Faléncia ou de Recuperag¢do
Judicial do local da sede da PROPONENTE, com data de expedicio ndo superior a 60 (sessenta)
dias, quando ndo houver prazo de validade expresso no documento.

5.2.44. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 12 do Art. 56 da Lei
n<2 8.666/93, no montante conforme abaixo:

LOTE VALOR DA GARANTIA A
OBIJETO VALOR SER APRESENTADA
1%

CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) CAMPOS DE
FUTEBOL (ARENINHAS), EM DIVERSAS
LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA
NO AMBITO DO PROGRAMA DE
INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E  SOCIOAMBIENTAL DE
ITAPIPOCA/CE PRODESA.

RS: : RS:
5.614.042,42 56.140,42

01

5.2.4.5. A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caugdo em
dinheiro, titulos da divida publica, seguro garantia, ou por fianga banciria;

5.2.4.5.1. Ao optar por cau¢io em dinheiro, os interessados deverdo realizar deposito bancdrio ou
transferéncia bancaria: Caixa Econdmica / Agéncia 0748 / Conta Corrente 1043-6.

5.2.4.6. Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida publica, estes deverdo vir
acompanhados de laudo de autenticidade e de laudo de valor atribuido aos titulos, com valores
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atualizados expedidos pela Comissdo de Valores Mobilidrios do Banco Central do Brasil, hd no
mdaximo um ano, a ser contado do dia da abertura do certame.

5.2.4.7. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianca bancaria, o licitante entregara o
documento no original fornecido pela instituicdo que a . concede, do qual deverd
obrigatoriamente, constar: '

5.2.4.7.1 Beneficidrio: GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE.

5.2.4.7.2. Objeto: Garantia da participacdo na CONCORRENCIA PUBLICA N2 008.12/2022-CP.
5.2.4.7.3. Valor: 1% (um por cento) do valor estimado.

5.2.4.7.4. Prazo de validade: 90 (noventa) dias.

5.2.4.8. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante deverd fazer a
comprovacao da apélice ou de documento hébil expedido pela seguradora, cuja vigéncia serd de,
no minimo; 60 (sessenta) dias contados a partir da data do recebimento dos envelopes;

5.2.49. A liberacio de qualquer das garantias somente sera feita, para o(s) licitante(s)
inabilitado(s), apés concluida a fase de habilitacdo, e, para as demais, somente apds o
encerramento de todo o processo licitatorio;

5.2.4.10. A garantia da proposta podera ser executads;

a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma;
b) se o licitante ndo firma o contrato;
c)  seo licitante ndo fornecer a Garantia Contratual.

5.2.4.11. Certid3o Simplificada e Especifica emitidas pela Junta Comercial do Estado.

5.2.5. QUALIFICACAO TRABALHISTA

5.2.5.1. Declaracdo da licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendacdes trazidas
pelo art. 7° da Constituicio Federal, inciso XXXIIl, isto e, que n3o utiliza trabalho de menores de
18 (dezoito) anos na execugdo de servicos perigosos ou insalubres, nem de menores de 16
(dezesseis) anos para trabalho de qualquer natureza, de acordo com o ANEXO IV - MODELO DE
DECLARACAO — EMPREGADOR PESSOA JURIDICA.

5.3. Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devera ser apresentada
declaragdo visando ao exercicio da preferéncia prevista na Lei Complementar n° 123/06 e
alteracbes, que devera ser feita de acordo com o modelo estabelecido do ANEXO V - MODELO DE
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE deste Edital, assinado pelo
titular ou representante legal da empresa, devidamente comprovado. As empresas enquadradas
no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que ndo
apresentarem a declaracdo prevista, poderdo participar normalmente do certame, porém, em

igualdade de condi¢6es com as empresas ndo enquadradas neste regime.
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5.4. A LICITANTE devera fornecer, a titulo de informac3o, endereco, nimero de telefone, fax, e-
mail e pessoa de contato, preferencialmente local. A auséncia desses dados ndo a tornard

inabilitada.

6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE “B”

6.1. As Propostas Comerciais em 01{uma) via, conterdo, no minimo:

6.1.1 CARTA - PROPOSTA PRECO conforme ANEXO Il - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA
COMERCIAL contendo: Nome da empresa proponente, endereco e nimero de inscrigdo no CNPJ.
6.1.2. Validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia Gtil
seguinte, de abertura da licitacdo, de acordo com o Art. 110 e Paragrafo Unico da Lei n? 8.666/93
e alteragdes. ; :

6.1.2.1. Fica o licitante ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da
prorrogacido e revalidacdo da proposta, antes do vencimento da mesma, por igual e sucessivo
periodo. A falta der manifestacio libera o licitante, excluindo-o do certame licitatério.

6.1.2.2. Em situacdo em que a proposta venca antes da sessdo publica de abertura da mesma a
ndo prorrogacdo e revalidagdo por parte do licitante resulta em sua ndo abertura, passando a
condigdo de invalida. |

6.1.2.3. No caso da proposta vir a vencer ap0s a abertura dos precos, a mesma deverd ser
prorrogada e revalidada até a contratagdo, sob pena de exclusdo do presente certame.

6.1.3. Preco global, expresso em Real.

6.1.4. Assinatura do representante legal e do Engenheiro responsavel técnico.

6.1.5. Prazo de Execucdo do Servico.

6.2. Acompanhardo, obrigatoriamente, as Propostas Comerciais, como partes integrantes da
mesma, 0s seguintes anexos, 0s quais deverdo conter o nome da licitante, a assinatura e o titulo
profissional do engenheiro que os elaborou, e o nimero da Carteira do CREA ou CAU desse
profissional:

6.2.1. Planilha de Orcamento, contendo precos unitarios e totais de todos os itens dos servigos
constantes do ANEXO | - PROJETO BASICO ~ PLANILHA PREGOS BASICOS.

6.2.2. Cronograma Fiéico - Financeiro compativel com a obra, de acordo com o ANEXO | - PROJETO

BASICO — CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO.
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6.2.3. Composicdo dos pregos unitarios propostos:para cada item de servigo constante da planilha
de precos basicos, conforme modelo do ANEXO | - PROJETO BASICO — COMPOSICAO DE PRECOS
UNITARIOS — CPU. | |

6.2.3.1.. Apreseniar, as Composicbes de Precos Unitarios, para cada. servico constante do
orcamento apresentado, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada
servigo, quais sejam: equipamentos, m3io-de-obra (direta e indiréta), totalizacdo de encargos
sociais, insumos, transportes, Beneficio de Despesas Indiretas - BDI, totalizacdo de impostos e
taxas e quaisquer outros necessarios a execucdo dos servicos, devendo o valor total da
Composicdo de Pregos Unitarios de cada servico ser igual ao valor proposto.

6.2.4. PLANILHA DE COMPOSM;AO DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI, constantes no
ANEXO | - PROJETO BASICO.

6.2.5. PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS, constantes no ANEXO | - PROJETO
BASICO.

6.2.6. Proposta. Comercial completa em mejo magnético na extensdo XLS (elaborada
preferencialmente em EXCEL), com arredondamento de duas casas decimais, ndo sendo motivo
de desclassificacdo a sua ndo apresentacao.

6.2.7. Nas Composicoes de Precos Unitarios deverdo ser considerados os valores de mao de obra
ndo inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio
Coletivo, Acordos ou Convengoes Coletivas de Trabalho.

6.3. Os tributos referentes ao Imposto de Renda — Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuicdo Social
Sobre o Lucro Liquido - CSLL ndo deverdo integrar o calculo do Beneficio de Despesas Indiretas -
BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta
e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, ndo devendo ser repassados ao
CONTRATANTE, como também os custos de mobilizacdo e desmobilizacdo de canteiro.

6.4. Os valores unitarios da PLANILHA DE PRECOS BASICOS, sdo considerados valores limites
maximos- (observado o disposto na alinea “f do subitem 8.6). Assim cada
LICITANTE/PROPONENTE deve observa-los quando da apresentagdo de sua Proposta Comercial.
6.5. Tendo em vista que a presente licitag3o trata de Empreitada por Preco Global, a PLANILHA
DE PRECOS BASICOS constante no ANEXO | — PROJETO BASICO devera ser seguido integralmente
no tocante aos quantitativos e unidades de medida, sendo desclassificada a empresa que omiti-
los; por qualquer razdo, atentando para que o prego total da proposta da LICITANTE ndo seja

superior ao estabelecido no subitem 2.1 deste Edital.
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6.6. Correrdo por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta. |

6.7. A LICITANTE devera forhecer a ficha de dados da pessoa que ird assinar o Contrato, caso a
empresa seja declarada vencedofa deste certarhe, conforme dANEXO II=- MODELO DE FICHA DE
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL. A auséncia dessa ficha ndo a tornara desclassificada.

6.8. As PROPOSTAS COMERCIAIS deverdo ser rubricadas e numéradas sequencialmente, da
primeira a Gltima folha, de modo a refletir seu numero exato.

6.9. A eventual falta de numeracio ou a numeracdo incorreta poderd ser suprida pelo

representante da licitante na sessdo de abertura das propostas.

7. DO PROCEDIMENTO

7.1. Os trabalhos da sess&o Publica para recebimento dos Documentos de Habilitacdo e Propostas
Comerciais obedecerdo aos tramites estabelecidos nos subitens seguintes:

7.1.1. Na presenca das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir a sessdo, a
COMISSAO recebera os envelopes devidamente lacrados, contendo os Documentos de
Habilitacdo e as Propostas Comerciais.

7.1.2. Para a boa conducio dos trabalhos, cada LICITANTE devera se fazer representar por, no
maximo, 02 (duas) pessoas.

7.1.3. Os membros da COMISSAO e 02 (dois) representantes das LICITANTES, escolhidos dentre os
presentes como representantes das PROPONENTES, rubricardo todas as folhas dos Documentos
de Habilitagdo e os lacres dos envelopes das Propostas Comerciais apresentados.

7.1.4. Recebidos os envelopes "A" — DOCUMENTOS DE HABILITACAO e "B" - PROPOSTAS
COMERCIAIS, proceder-se-a a abertura daqueles referentes a documentac¢do de habilitacdo.

7.1.5. A COMISSAO poderd, a seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessdo, o resultado da
habilitacdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados.

7.1.6. Proclamado o resultado da habilitacdo, e decorrido o prazo para interposi¢do de recurso, ou
no caso de renlncia do direito recursal, a COMISSAO procedera a abertura das Propostas
Comerciais das LICITANTES habilitadas.

7.1.7. A COMISSAO devolvera os envelopes de Propostas Comerciais as LICITANTES inabilitadas, se

nao houver recursos ou, se houver, apds sua denegagao.
7.1.7.1. A COMISSAO manterd sob sua guarda até o final desta licitacdo, os envelopes contendo as

propostas comerciais das empresas inabilitadas, que ndo estiverem representadas legalmente na
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sessdo em que foi proferido o resultado da habilitagdo/inabilitacdo. Transcorrido esse prazo sem

que os citados envelopes tenham sido resgatados, estes serdo expurgados pela COMISSAO.

7.2. Apés a entrega dos envelopes contendo os Dotumentos de Habilitagdo e as Propostas
Comerciais; nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento, e nem serdo
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagGes.

7.2.1. E facultado a COMISSAO, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em qualquer
fase da licitacso realizar diligencias, destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo.

7.3. De cada sess3o realizada serd Iavrada"a respectiva ata circunstanciada, a qual sera assinada
pela COMISSAO e pelos representantes das LICITANTES.

7.4. O resultado de julgamento final da licitacdo serd comunicado na mesma sessdo ou
posteriormente atraves de notificacdo aos interessados.

7.5. Ocorrendo a inabilitacdo ou a desclassificacdo das propostas de todos licitantes, a Comissdo,
nos termos do art. 48, § 30, da Lei no 8.666/93, podera fixar aos participantes o prazo de 8(oito)
dias uteis para a apresentacdo de novos documentos ou novas propostas, escoimados das causas
que os inabilitaram ou os desclassificaram.

7.6. Das decisbes proferidas pela CEL, caberdo recursos nos prazos e condigbes estabelecidos no
art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93, que deverdo ser registrados no protocolo da Comissao de
Licitagdo da Prefeitura Municipal.

7.7. Os recursos deverdo ser dirigidos a Prefeitura Municipal, através da CEL, interpostos
mediante peticdo datilografada/digitada, devidamente arrazoada e subscrita pelo representante
legal da recorrente, que comprovara sua condi¢do como tal.

7.8. Os recursos, em qualquer das fases da licitagdo, quando ocorrerem, serdo interpostos e
julgados com estrita observancia da Lei das LicitagOes, n? 8.666/93, art. 109.

7.9. Os recursos deverio ser entregues a CEL no prazo legal, ndo sendo conhecidos os interpostos

fora dele.

8. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO
8.1. A responsabilidade pelas informacBes, pareceres técnicos, juridicos e econdmicos exarados
na presente CONCORRENCIA PUBLICA e exclusiva da equipe técnica do Orgdo/Entidade de onde a

mesma € originaria.
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8.2. A empresa deverd apresentar precos unitarios iguais para os mesmos servigos. Caso a

empresa apresente precos unitarios diferentes, a Comissdo considerara o menor valor dos precos.

A- AVALlA(}AO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE “A”

8.3. A habilitacdo sera’ julgada com base nos Docurﬁentos de Habilitacdo apresentados,
observadas as exigéncias pertinentes a Habilitagao luridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificagdo Técnica, Qualificacdo Econdmica e Financeira e Qualificagdo Trabalhista.

8.4. Serd habilitada a LICITANTE que apresentar na analise de balango um valor maior ou igual a
1,20 {um inteiro e dois décimos) para o Indice de Liquidez Geral (LG) especificado no subitem
5.2.4.1. O calculo do indice devers ser feito com 02 (duas) casas decimais, sem arredondamento.
8.5. Sera inabilitada é licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no
ENVELOPE A, ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias do presente Edital e ainda, serdo
inabilitadas; de forma‘ superveniente, as ME ou EPP que n3o normalizarem a documentac¢do de

Regularidade Fiscal no prazo definido no subitem 5.2.2.5.1. do EDITAL.

B — AVALIACAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS — ENVELOPE “B”

8.6. Serdo desclassificadas as Propostas Comerciais que apresentarem:

a) CondicBes ilegais, omissdes, erros e divergéncia ou conflito com as exigéncias deste Edital.

b) Proposta em funf;z“io da oferta de outro competidor na licitacdo:

¢) Preco unitério simbdlico ou irris6rio, havido assim como aquele incompativel com os pregos
praticados no mercado, conforme a Lei no 8.666/93 e suas alteracGes. ’

d) Preco excessivo, assim entendido como aquele supeﬁor ao orcado, estabelecido no subitem 2.1
deste Edital;

e) Precos globais inexequiveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitacdes;

f) Precos unitdrios superiores aos estimados pela CONTRATANTE.

f.1) Caso se verifique na proposta a ocorréncia de itens com pregos unitérios superiores aos
estimados pela CONTRATANTE, a licitante deverd apresentar relatério técnico circunstanciado
justificando os pregos unitarios ofertados.

f.2) Caso as justificativas apresentadas pela LICITANTE ndo sejam acatadas pela Comissdo de
Licitagdo, a proposta da mesma sera desclassificada.

g) Propostas que ndo atendam ao subitem 6.2 do Edital.
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8.7. Na proposta prevalecerdo, em caso de discordancia entre os valores numéricos e por extenso,
estes Ultimos. ‘

8.8. Nos casos de divergéncias entre as colunas discriminacdo dos servigos, unidades e
guantidades constantes dos orcamentos apresentados pelos licitantes e aqueles constantes deste
Edital, prevalecerdio as discriminac6es dos servicos, unidades e quantidades do referido Anexo
deste Edital, sujeitando-se a licitante a executar os servicos de acordo coni as especificacbes e
-detalhamento constantes do instrumento convocatério, devendo a Comissdo proceder o registro
em ata das referidas correcoes.

8.9. Os erros de soma ou multiplicacdo, bem como o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propdstas Comerciais das PROPONENTES, serdo devidamente corrigidos, ndo se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassifica¢do da proposta.

8.10. A empresa devera apresentar o mesmo prego unitdrio para servicos iguais. Caso a empresa
apresente precos unitdrios diferentes, a Comissdo fara a correcdo, considerando o menor dos
pre¢os unitarios apresentados para os servicos iguais, ndo se constituindo, de forma alguma,
motivo para desclassificagdo.

8.11. Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais propostas, o certame sera decidido por sorteio,
observado a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracdes.

8.12. Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL, entre as LICITANTES
classificadas.

8.13. Caso a proposta classificada em 19 (primeiro) lugar, ndo seja ME ou EPP, a Comiss3o
procedera de acordo com os subitens a seguir:

8.13.1. Fica assegurado, como critério de desempate o exercicio do direito de preferéncia para as
ME ou EPP, devendo a licitante estar presente a sessdo Publica de divulga¢do da analise das
propostas de precos, previamente marcada pela Comissdo, para exercer mencionado direito.
8.13.2. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de precos em ordem
crescente dos precos ofertados:

8.13.3. Para efeito do disposto no subitem 8.13.1, ocorrendo empate, a Comissdo procedera da

seguinte forma:
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a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que obtiver a melhor classificagdo podera
apresentar proposta de preco inferior aguela considerada vencedora no certame, situacdo em
que sera classificada em primeiro lugar e, consequentemente, declarada vencedora do certame.
b) Ndo ocorrendo a contratacdo da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da
alinea anterior; serdo convocadas as remanescentes qué porventura se enquadrem na hipdtese
do subitem 8.13.2, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.13.4. No caso de ‘equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.13.2., sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova proposta
de precos, que devera ser registrada em ata.

8.13.5. Na hipotese de ndo-contratacdo noé termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.13.6. Ocorrendo a situa¢do prevista no subitem 8.13.3., a microempresa ou empresa de
pequeno porte que obtiver a melhor classificagdo serd convocada para apresentar nova proposta

de precos apds a solicitacdo da Comissao. Todos os atos deverdo constar da ata dos trabalhos.

9. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

9.1. A adjudicacdo e a homologagdo desta licitacdo em favor da licitante classificada em primeiro
lugar sdo da competéncia do titular da origem desta licitac3do.

9.2. O titular da origem desta licitagdo se reserva o direito de ndo homologar ou revogar a
presente ‘licitacdo por. razbes de interesse pﬁblico devidamente comprovado e mediante

fundamentagao escrita.

10. DO CONTRATO

10.1. O Municipio assinard o Contrato com o vencedor desta licitacdo, com a interveniéncia da
unidade gestora responsdvel, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados da data da
convocacdo expedida, sob pena de decair do direito a contratagdo, podendo ser prorrogada
somente uma vez, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Contratante.

10.2. A execucdo dos servigos pela empresa vencedora da licitagdo sera feita mediante Contrato
especifico, segundo as condi¢des da minuta do contrato, ficando esclarecido, desde ja, que o

MUNICIPIO podera introduzir nesta minuta os ajustes que se fizerem necessarios para adequa-la a
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exigéncias legais supervenientes.

10.3. A assinatura do Contrato sera feita na sede do MUNICIPIO, onde o representante legal da
empresa adjudicataria deveréf’comparecer no prazo e condicOes estabelecidas.

10.4. A recusa injustificada da vencedora em assinar o Contrato,'aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo orgao Contratante, caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Contrato.

10.5. E facultada a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o Termo de Contrato no prazo
e condigBes estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos precos atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitagdo.

10.6. O disposto no item 10.4. ndo se aplica as licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 29,
da Lei 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro
adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preco.

10.7. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros
decorrente de sua culpa ou dolo, na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade afiscalizagdoou o acompanhamento pela Contratante.

10.8. A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do Contrato. ;

10.9. O representante da Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuco do Contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados.

10.10. O prazo maximo para inicio da presta¢io dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias contados
a partir da data da assinatura da ordem de servigo.

10.11. O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e
Publicacdo, podendo ser pror‘rogado, a critério da Administracio, nos termos e limites
estabelecidos no art. 57 da lei n2 8.666/93.

10.12. O Contrato sofrera reajuste somente apds decorridos 12 (doze) meses contados a partir da
data de apresentacio da proposta de precos da Contratada, obedecendo a legislagdo federal em
vigor.

10.13. Ocorrerd revisdo de precos na hipdtese de ocorréncias dos fatos imprevisiveis ou

previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis durante a gestdo contratual, bem como ocorra
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majoracdo legal de precos, devendo a contratada se manifestar e, comprovadamente,
demonstrar o desequilibrio econémico-finahceiro do Contrato, cabendo ao Contratante,
justificadamente, aceitar ou ndo, aplicando-se a TJLP- Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro
indice em vigor, caso essa seja extinta.

10.14. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos

ou supressdes que se fizerem necessarios, até os limites previstos em lei.

11. DOS PRAZOS

11.1 Ha nos componehtes do projeto um cronograma que se delineia com o desembolso, ou seja,
a medida que os servigos forem sendo realizados, ha uma previsdo de pagamento pelos servigos
realizados dentro de um prazo de execuc¢do de 180 (cento e oitenta ) dias, contados da data da
ordem de inicio dos servicos podendo ser prorrogado a faculdade de interesse da CONTRATANTE.
O prazo maximo para o inicio dos servicos fica fixado em até 05 (cinco) dias Uteis a partir da data
de recebimento da ordem de servico emitidé pelo o senhor Secretario de Infraestrutura, e apds
PAGAMENTO DA CAUCAQ nds termos da Leiregente.

11.2 Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e servicos deverdo ser executados
durante o horario normal de expediente comercial, salvo os casos que haver a necessidade de
tralhar nos finais de semana, feriados e eventualmente no periodo noturno, sem 0Onus para o
municipio:

11.3 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, A PARTIR DA ASSINATURA DO
CONTRATO, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993 e alteragfes posteriores.

11.4 A CONTRATADA que ensejar obter todas as formas de obtencdo de informacdes, tanto para
concorrer bem como realizar os servicos, podendo caso seja hecessario e julgando insuficientes os
elementos fornecidos, devera solicitar por escrito explicacdes e novos dados, dentro do prazo de
03 {trés) dias Gteis, contados do recebimento dos elementos da fiscalizagdo. Nesse caso, o prazo
de execucio sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os
mesmos impedirem o inicio dos servicos. Os atrasos na execuc¢do, tanto nos prazos parciais como
nos prazos de inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos
fortuitos ou de forca maior, conforme a Lei 8.666/93 e disposi¢des contidas no cddigo civil.

11.5 Durante a execucdo da obra se houver necessidade de modificagdo do projeto para

adaptacGes justificadas, a CONTRATADA manterd os precos e condi¢Bes do contrato original.
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12. DOS PRECOS E DO REAJUSTAMENTO

12.1. Os valores unitdrios poderdo ser reajustados anualmente no més da assinatura do Contrato,
em consequéncia da variacao dos elementos gque o compoem:

12.2. Fica estabelecido que poderio ser revistos, por parte da administragdo, os parametros
componentes da equacdo de reajustamento, tendo em conta as eventuais variacGes da

participacao dos insumos durante a execugdo dos servicos.

13. DA GARANTIA DO CONTRATO

13.1. A Coniratada prestara garantia de execucdo em uma das modalidades previstas no
paragrafo primeiro do Art. 56, da Lei n2 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do
preco global, que lhe sera devolvida em uma Unica parcela, quando do recebimento definitivo do
objeto da licitacdo.

13.2. A CONTRATADA apresentarad, apds a assinatura do contrato e antes da emissdo da Ordem de
Servico, apdlices de seguro dos servigos (Seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade
Civil Geral), em favor da CONTRATANTE, com valor (importincia segurada) e prazo de vigéncia,
nio inferiores aos do Contrato.

13.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade de Garantia de Seguro de Riscos de
Engenharia e de Responsabilidade Civil Geral até a expedicdo, pela CONTRATANTE, do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

13.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA
apresentara garantia complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do
correspondente Termo Aditivo.

13.5. A garantia prestada visa afiangar o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagbes
estipuladas neste Contrato:

a) Ressarcir a CONTRATANTE de quaisquer prejuizos decorrentes de sua rescisdo unilateral e
injustificada; e

b) Cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorréncia de rescisdo contratual ou aplicadas
por descumprimento de quaisquer outras obrigacdes contratuais ou, ainda, cobrir perdas e danos
causados a CONTRATANTE.

13.6. Ocorrendo a rescisdo unilateral e injustificada do Contrato, nos termos ajustados no item
precedente, a CONTRATANTE reterd a garantia prestada pela CONTRATADA e, apés o competente

processo administrativo, para apura¢do dos danos e prejuizos que sofreu, ressarcir-se-a do valor
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correspondente apurado, inclusive o pertinente a:quaisquer multas aplicadas. Caso o valor da
garantia prestada seja insuficiente para cobrir os danos, os prejuizos e as multas, a diferenca sera
cobrada judicialmente.

13.7. Ressalvados os casos previstos no subitem'precedente deste Contrato, a garantia sera
liberada até 60 (sessenta) dias apos a data da emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo dos
Servigos”, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigacdes
contratuais. |

13.8. A garantia, quando prestada em dinheiro, respeitadas as demais condigdes contratuais, serd
liberada e acrescida do valor correspondente 3 remunerac¢do do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo = IPCA, pro rata tempore, conforme dispbe o §42, do art.56 da Lei Federal n2
8.666/1993.

13.9. Quando for oferecida pela CONTRATADA garantia sob a forma de seguro, a execucdo do
mesmo estara vinculada aos atos praticados pela CONTRATADA, que lhe derem causa, cabendo a
FISCALIZACAO providenciar a notificacio extrajudicial da CONTRATADA para cumprimento de
suas obrigacGes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No caso do ndo comparecimento da
CONTRATADA para o adimplemento de suas obrigacdes, a notificacdo extrajudicial devera ser
envida a seguradora juntamente com o pedido de pagamento da apdlice.

13.10. Na garantia deverd estar expresso prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo
contratual.

13.11. ‘A n3o0  prestacdo de garantia equivale 3 recusa injustificada para a contratagdo,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a licitante sujeita as
penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

13.12. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional

ao valor acrescido.

14. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias ap6s a entrega, mediante apresentagdo
das respectivas notas fiscais/faturas.

14.2 O Contratante se reserva o direjito de exigir do Contratado, em qualquer época, a
Comprovacio de quitacdo das obrigacGes fiscais e sociais.

14.3 N3o sera efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendéncia de

liquidacdio da obrigagdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
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14.4 Caso a execugdo do servico tenha sido realizada conforme o contrato, devidamente atestado
no corpo da Nota Fiscal pelo responsavel, serd devidamente encaminhada 3 Secretaria de
Financgas. O pagamento sera efetuado apos o recebimento da Nota Fiscal pela Contratante.

14.5 O Pagamento sera efetuado por meio de transferéncia eletronica e mediante apresentacdo
de Nota Fiscal correspondente. | k

14.6 O Pagamento estara condicionado & apresentaciio de certiddes de regularidade junto ao:
Municipio, Estado, Unido, FGTS, Justica do Trabalho, bem como, Nota Fiscal, Recibo, Didrio de
Obras, Relatério Fotografico, Orcamento, Cronograma Fisico Financeiro, CNO, ART e
Comprovantes de Pagamento Atualizados dos Tributos do FGTS e INSS em Conjunto com a Receita

Federal do Brasil (conforme ja citado anteriormente).

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1 A Contratante se obriga a prbporcionar a Contratada todas as condigGes necessérias ao pleno
cumprimento das obrigacGes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no
8.666/93 e suas alteracbes posteriores;

15.2.0 pagamento dos servicos a serem executados serd efetuado em parcelas mensais, por
servicos efetivamente realizados a aceitos de acordo com as medigGes efetuadas pela fiscalizagdo.
As medicOes deverdo ser encaminhadas pela fiscaliza¢do juntamente com a memoéria de calculo,
relatorio fotogrifico, didrio de obras, folha de pagamento dos colaboradores dos ‘servigos,
comprovantes de pagamentos atualizados dos: tributos, encargos de FGTS, INSS e RECEITA
FEDERAL, certidGes negativas de débitos Municipal, Estadual, Federal e trabalhista, ART, CEI-CNO,

e demais documentos que a gestdo vier a entender que sejam necessarios para o ato.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1 Na execugao dos servicos serdo atendidas com as normas e recomendagdes da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas {ABNT), bem como Cédigo de Obras do municipio.

16.2 ‘Manter durante toda a duracdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicdes de HABILITACAO e qualificacdo exigidas na licitacdo.

16.3 Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo (a)
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos causados ao (a) CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos

envolvidos na prestagdo de servigo.
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16.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da prestacdo de servico, de acordo com
os Arts.12,13,18 e 26, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8078/1990).

16.5 Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, na prestac¢io de servico,
desde que notificado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pelo ordenador de despesa,
ndo serdio considerados como inadimplemento contratual.

16.6 Atender prontamente a quaisquer exigéncias do Contratante inerentes ao objeto da
presente licitacao;

16.7 N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacies
assumidas; nem subcontratar qualquer das entregas a que esta obrigada.

16.8 ResponSabilizarem—se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e
quaisquer otitras que incidam ou venham a incidir no objeto contratual.

16.9 As obras e 0s servicos serdo executados de acordo com as especificacbes fornecidas pela
Planilha: Orgamentaria, execucdo, em anexo, neste Termo de Referéncia e demais elementos
anexos.

16.10 A planilha constante anexa constitui-se em estimativa de quantidades e custo e local aonde
devera ser realizado o servico.

16.11 Competem ao CONTRATADO realizar meticuloso estudo, verificacdo e comparacao de todos
0s projetos  apresentados, detalhes, especificacdes e demais componentes integrantes da
documentacdo técnica fornecida pelo CONTRANTE para execucao da obra.

16.12 Quaisquer discrepancias ou duvidas com relacdo as normas técnicas, regulamentos ou
posturas de leis. vigentes verificadas, deverdo ser comunicadas a CONTRATANTE, de forma a
serem sanados 0s erros ou omissées que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento
dos trabalhos.

16.13 - Os projetos apresentados pela CONTRATANTE poderdo, caso necessario, sofrer correcdes
e complementactes para melhor se adaptarem as situacOes existentes, ndo previstas durante a
execuc3o dos servicos, sempre com anuéncia da FISCALIZACAO.

16.14 Todos os material a serem empregado na obra devera ser comprovadamente de 12
gualidade; sendo respeitadas as especificagbes técnicas referentes aos mesmos.

16.15 O Contratado deverd comprovar a manutencdo das condicbes demonstradas para

habilitacdo, até que seja satisfeita a obrigacao assumida;
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16.19 Quaisquer solicitacdo de.prorrogacdo de prazo para realizagdo do servico contratado,
somente serd analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada. ’

16.20 Apés-a execucdo de todos 0s servigos descritos acima, devera ser feita a retirada completa
dos aparelhamentos e restos de materiais ndo utilizados.

16.21 Demais itens e orientacdes se encontram no Edital e demais orientagbes no Setor de

Engenharia.

17. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

17.1. A Fiscalizagdo répresentaré a CONTRATANTE e terd entre outras, as seguintes atribuicGes:

a) Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto contratual, agir e decidir em nome da
CONTRATANTE, inclusive para rejeitar os servicos executados em desacordo com as
’ especiﬁcagﬁés técnicas do projeto;

b) Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

¢) -Providenciar os pagamentos a CONTRATADA das Notas Fiscais devidamente atestadas apés
vistoria: e :confirmacado pelo o fiscal de contrato dos servicos executados, e protocolado na
Unidade Administrativa emissora da Ordem de Fornecimento, pelo (a) CONTRATADA;

d) Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situacoes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado 4 CONTRATADA o direito de solicitar a FISCALIZACAO por escrito a posterior
confirmac3o de ordem ouinstructes verbais recebidas.

¢) Solicitar a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo
esteja cumprido fielmente:o presente contrato;

e) Aplicar nos termos contratuais multa {s) a CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato por escrito e
comunicar ‘nos termos ao o6rgdo financeiro .da CONTRATANTE para que proceda a dedug¢dc da
multa de qualquer crédito da CONTRATADA;

f) No exercicio de suas atribuicSes fica assegurado a FISCALIZACAO sem restricdes de qualquer
natureza o direito de acesso ao local de execugdo dos servicos, bem como todos os elementos de

informacoes relacionados com os servicos pela mesma, julgados necessarios.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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18.1 - Aos fornecedores que descumprirerii total-ou parcialmente o objeto celebrado com a
administracdo publica municipal serdo aplicadas as sangbes previstas no art. 87 da lei Federal n2
8666/93 obedecidos os seguintes critérios:

a) Adverténcia — Utilizada como comunicacdo formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento da
Autorizacdo de Fornecimento, ou instrumento equivalente e’ outras obrigacbes. assumidas e a
'determinagé'o da adogdo das necesSérias medidas de corre¢ao; |

b) Multa — Serd aplicada, observando os seguintes limites maximos:

s 0,3 % (Trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecim,ehtby ou servigo ndo realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico financeiro
de obras n3o cumprido; ‘

e 0,5 % (Cinco décimos por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de recusa de entrega do material solicitado;

. 10%’ {Dez por cento) sobre o valor do fornecimento, servico ou obra ndo realizada, no
caso de‘ atraso superior a 30 (trinta)‘ dias, com o consequente cancelamento da nota de
empenho ou documento correspondente;

¢) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
administracado, por prazo definido na lei 8.666-93;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracio pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de
02 {dois) anos e o descredenciamento no cadastro de fornecedores do Municipio.

e) As sanges previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou n3o, de acordo
com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias
teis a contar da intimagdo do ato.

f) A sangdo de suspensdo de participar em licitacdo e contratar com a Administracdo Publica

podera também serem aplicadas aqueles que:

e Retardarem a execucdo do certame;
e Demonstrarem n3o ter idoneidade para contratar com a Administragdo Publica e;

e Fizerem declaracdo falsa ou cometerem fraude fiscal;
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g) As san¢Oes administrativas serdo registradas no SICAF.

h) As penalidades previstas nos itens Ill e V terdo seus efeitos vigentes enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedi‘da sempfe gque o contratado ressarcir a

administracdo e apos decorrido o prazo da sancdo aplicada.

19. DA RESCISAO

19.1. O CONTRATANTE podéré rescindir o Contrato, independente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenizacdo; nos seguintes casos:

19.1.1. Inadimplemento de clausula ou condicdo estabelecida no presente Contrato, por parte de
qualquer Lim dos contratantes;

19.1.2. Ndo pagamento consecutivo de 3 (trés) faturas mensais ou o atraso, em meses alternados,
no pagamento dessas faturas, caso se ve:riﬁque mais de 5 (cinco) dessas ocorréncias por ano;
19.1.3. Interrupcio injustificada da execugdo do Contrato por parte da CONTRATADA;

19.1.4. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

19.1.5. Cessagdo da atividade da CONTRATADA;

19.1.6. O cometimento de infractes a Legislagdo Trabalhista por parte da CONTRATADA;

19.1.7. Razdes de interesse publico ou na ocorréncia das hipéteses do art. 78 do Estatuto das
Licita¢Ges;

19.1.8. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, impeditiva da
execucdo do Contrato;

19.1.9. Cessacdo prolongada dos servicos durante mais de 60 (sessenta) dias, ou, da manutengéo
durante mais de 10 (dez) dias consecutivas, salvo em caso de Forca Maior ou intempéries;
19.1.10. No caso do subitem anterior o MUNICIPIO exigird da CONTRATADA uma comunicagdo
escrita das razdes pelas quais houve cessagdo dos servicos. A CONTRATADA sera notificada a

remediar essa falha no menor prazo possivel.

20. DAS DEMAIS CONDICOES
20.1. A apresentacdo da proposta implica na aceitagdo plena das condigOes estabelecidas nesta

CONCORRENCIA PUBLICA.
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20.2. E reservado ao CONTRATANTE o direito de anular ou revogar esta licitacdo sem que tal ato
gere qualquer indenizag¢do ao participante.

20.3 O andamento desta CONCORRENCIA PGBLICA, bem como todas as atas de julgamento de
cada fase deste certame licitatorio, estarso disponiveis péra ciéncia dos‘ licitantes, no site:
WWW.tce.ce.gov.br. |

20.4 As inﬁmagﬁes‘seréo feitas por meio de e-mail, via fax, publicacbes em Didrio Oficial ou
disponibilizadas no Andamento Diario das Licitagbes no site acima referido, valendo quaisquer das
comunica¢Oes.

20.5. Os casos omissos e eventuais esclarecimentos adicionais a este Edital e seus ANEXOS,
dever3o ser dirigidos, por escrito, diretamente a Comissdo de Licitagdo, no horario 08:00 as 12:00,

de 22 a 62 feira, ou e-mail licitacao.prodesa@itapipoca.ce.gov.b , até 05 (cinco) dias uteis

anteriores a data de entrega dos Documentos de Habilitagdo e das Propostas Comerciais.

[tapipoca-Ce 22 de dezembro de 2022.

Antonio Vit bre de Lima
Ordenador de Despesas da Setretaria de INFRAESTRUTURA
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ANEXO I - PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

ANEXO - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO - PLANTAS

ANEXO — COMPOSICOES DE PRECOS ,

ANEXO - COMPOSICAO DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO - CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO

ANEXO - MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
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~ TERMO DE REFERENCIA
DESCRICAO DO GASTO PUBLICO: ORGAO EMITENTE: Ne: 031/2022
( ) Aquisicdo ‘
( ) Prestacdo de Servico: 2301 DATA: 14/12/2022
(X) Obras e Servicos de Engenharia SECRETARIA DE ,
( ) Locagdo de Iméveis INFRAESTRUTURA LICITACAO 2022
( ) Outros
DOTACAO ORCAMENTARIA
2781219001047 ELEMENTO DE DESPESA
o o FONTE DE RECURSO
Construcdo, Ampliacao, Reforma e 4.4.90.51.00
e o 1754000000 ~
Requalifica¢do De Quadras, Ginasios, Obras e Instalagoes
Demais Unidades Esportivas

OBJETO:

CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) CAMPOS DE FUTEBOL (ARENINHAS), EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE
ITAPIPOCA NO AMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE PRODESA.

ITEM DESCRICZ\O DO ITEM UNID QUANTIDADE
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO, QUADRO DE
COMPOSICOES UNITARIOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI, PROJETOS E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA — ART DE OBRA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS
DIVERSAS DA SEDE DESSE MUNICIPIO DE ITAPIPOCA/CE.

DOTACAO FEMENTODE FONTE DF VALOR TOTAL (R$)
DESPESAS RECURSOS
o1 2301.27.814.1900.1.047 44.90.51.00 175400000 R$ 5.614.042,83
ORCAMENTO GERAL DAS 10 (DEZ) ARENHINHAS: RS 5.614.042,83 (cinco milhGes, seiscentos e
catorze mil, quarenta e dois reais e oitenta e trés centavos ).

O objeto desta Concorréncia Publica serd pago com recursos orgamentarios oriundos do Acordo de
Empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF.

OBRIGACAO DE PUBICACAO: Deverdo ser realizadas 04 (quatro) publicacdes, sendo, uma publicagdo em
Jornal de Grande Circula¢dio no Estado, uma no Didrio Oficial do Estado e outra no Didrio Oficial da Unigo
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e uma publica¢do em Jornal de Circulacdao Nacional.

JUSTIFICATIVA:

Os campos de futebol, denominados “areninhas” sdo espagos sociais que agregam valores na boa convivéncia
entre as pessoas da comunidade, sendo pela manhg, a tarde e a noite, sdo espagos que oferecem oportunidades
de alimentac3o de sonhos, bem como de movimentac3o de econdmica.

As areninhas tém em sua contribuicdo positiva na comunidade como nos ensinamentos de valores, sejam
familiares ou em sociedade, motiva:a paz e a responsabilidade da boa convivéncia entre todos os usudrios e
moradores da regido onde esta inserida, é um espaco publico digno, que entre outros promovendo o bom
convivio, estimula a geracdo de emprego, e fortalece os lagos da solidariedade humana, alcancando diversas
esferas da comunidade. O contato com o esporte se torna uma ferramenta de desenvolvimento social,
distanciando os jovens dos caminhos tortuosos da criminalidade presente na comunidade.

Desse modo, com brevissima justificativa, e devidamente discriminada no projeto anexo, com célculos baseados e
referenciados por indices governamentais na tabela SEINFRA/ 27.1/ SINAPE DESONERADO, a gestdo municipal
visa a “CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) CAMPOS DE FUTEBOL (ARENINHAS), EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO
DE ITAPIPOCA NO AMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE PRODESA”. ’

ORDENADOR DE DESPESAS: ANTONIO VITOR NOBRE DE LIMA

1.0 DA OBRIGACAO DAS PARTES
1.1. As partes se obrigam, reciprocamente, a cumprir integralmente as disposicdes do instrumento convocatdrio e
Lei Federal n2 8.666/93, alterada e consolidada.

1.2. A CONTRATADA obriga-se a:

1.2.1 - Na execucio dos servicos serdo atendidas com as normas e recomendaces da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), bem como Cédigo de Obras do municipio;

1.2.2 - Manter durante toda a duracio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de HABILITAGAO e qualificacdo exigidas na licitagdo;

1.2.3 - Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo (a) CONTRATANTE,
arcando com eventuais prejuizos causados ao (3) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiéncia ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na prestacdo de servico.

1.2.4 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da prestacdo de servico, de acordo com os
Arts.12,13,18 e 26, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8078/1990)

1.2.5 - Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, na prestacdo de servigo, desde que
notificado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pelo ordenador de despesa, ndo serdo considerados
como inadimplemento contratual.

1.2.6 - Atender prontamente a quaisquer exigéncias do Contratante inerentes ao objeto da presente licitacao;
1.2.7 - N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem
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subcontratar qualquer das entregas a que esta obrigada;

1.2.8 - Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam
ou venham a incidir no objeto contratual.

1.2.9 - As obras e os servicos serdo executados de acordo com as especificacdes fornecidas pela Planilha de
Orcamentadria, execucdo, em anexo, neste Termo de Referéncia e demais elementos anexos.

1.2.10 - A planilha constante anexa constitui-se em estimativa de quantidades e custo e local aonde devera ser
realizado o servico.

1.2.11 - Compete ao CONTRATADO realizar meticuloso estudo, verificagdo e comparagdo de todos os projetos
apresentados, detalhes, especificacdes e demais componentes integrantes da documentacdo técnica fornecida
pelo CONTRANTE para execucdo da obra.

1.2.12 - Quaisquer discrepancias ou duvidas com relagdo as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis
vigentes verificadas, deverdo ser comunicadas 8 CONTRATANTE, de forma a serem sanados os erros ou omisses
que possam trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.

1.2.13- Os projetos apresentados pela CONTRATANTE poderdo, caso necessario, sofrer correcbes e
complementagBes para melhor se adaptarem as situagBes existentes, ndo previstas durante a execugdo dos
servigos, sempre com anuéncia da FISCALIZACAO;

1.2.14 — Todo o material a ser empregado na obra deverd ser comprovadamente de 12 qualidade, sendo
respeitadas as especificagOes técnicas referentes aos mesmos;

1.2.15- De acordo com a legislacdo o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
3s suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados, conforme limites estabelecidos pela administracdo que
dever3o ser estipulados na autorizacdo de fornecimento.

1.2.16 - O Contratado devera comprovar a manutenc¢do das condi¢bes demonstradas para habilitacdo, até que
seja satisfeita a obrigacdo assumida;

1.2.17 - Qualquer solicitagdo de prorrogacdo de prazo para realizagdo do servico contratado, somente sera
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada;

1.2.18 - Apés a execucdo de todos os servicos descritos acima, devera ser feita a retirada completa dos
aparelhnamentos, materiais nfo utilizados, dentre outros E EFETUADA UMA LIMPEZA GERAL DA OBRA E OS5
ACABAMENTOS PONTUAIS PARA O RECEBIMENTO DA OBRA;

1.2.19 - Demais itens e orientacdes, se encontram no Termo de Referéncia, Edital e demais orientagdes no Setor
de Engenharia e Convénios da Secretaria de Infraestrutura.

1.3. A CONTRATANTE obriga-se a:

1.3.1 A Contratante se obriga a proporcionar & Contratada todas as condi¢des necessérias ao pleno cumprimento
das obrigacdes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alteragdes

posteriores;
1.3.2 O pagamento dos servios a serem executados serd efetuado em parcelas mensais, por servigos

efetivamente realizados a aceitos de acordo com as medicBes efetuadas pela fiscalizagdo. As medi¢cBes deverdo
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ser encaminhadas pela fiscalizagdo juntamente com a memoria de calculo, relatdrio fotografico, didrio de obras,
folha de pagamento dos colaboradores dos servigos, comprovantes de pagamentos atualizados dos tributos,
encargos de FGTS, INSS e RECEITA FEDERAL, certiddes negativas de débitos Municipal, Estadual, Federal e
trabalhista, ART, CEI-CNO, e demais documentos que a gestdo vier a entender que sejam necessarios para o ato.

1.4 DAS LICENCAS:

a) Providenciar a emissdo de Licenca Ambiental (TLA) de' imediato apds o recebimento da ordem de servico com
data que anteceda o inicio da execuc¢do dos servigbs da obra. Licenca expedida pelo Orgdo Municipal competente,
regulamentada pelos artigos 117 aos 124 da LEI 082/ 2021, SECAO XI.

b) Providenciar a emissdo de Licenca de Obra (TLO) apds o recebimento da ordem de servico com data
antecedente. ao inicio de execucdo da obra. Licenca expedida pelo setor competente da Secretaria de
Infraestrutura desse municipio, regulamentada pelos artigos 109 e 110 da LEI 082/2021, SECAO VL.

2.0 QUALIFICACOES TECNICA

a). Os servicos previstos deverdo ser executados por técnico-profissionais capacitados;

b) A LICITANTE /PROPONENTE devera apresentar prova de inscrigdo ou registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da localidade da sede da
mesma, ho qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsavel (eis) técnico (s). A qualificacdo técnica da LICITANTE
/PROPONENTE serd avaliada por meio da capacidade técnica operacional e técnica profissional, nas formas
definidas a seguir:

2.1 Capacidade - Técnica - Operacional da Empresa: Comprovagdo de aptiddo da empresa licitante para o
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com objeto desta
licitacdo que serd feita mediante apresentacdio de Atestado ou Certiddo fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, m que figurem o nome da licitante na condicdo de “contratada”, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitido pelo CREA ou CAU, por execugio de obras ou servigos ja concluidos, de
caracteristicas semelhantes ds do objeto do edital, cujas parcelas mais relevantes sdo:

A) ITENS DE MAIOR RELEVANCIA:

ITEM DESCRICAO QTDE EXIGIDA
4849 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POL!ETILE~NO, 4940m?
COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCACAO)
ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE
€0035 1520m?

PINTURA.
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2.2. Capacidade Técnica-Profissional: comprova¢do da PROPONENTE possuir como Responsavel(is) Técnico(s) ou
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior,
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com Registro de Atestado, que
comprove a execucdo de servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo e cuja(s)
parcela(s) de maior relevancia técnica tenha(m) sido: '

A) ITENS DE MAIOR RELEVANCIA:

ITEM DESCRICAO
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA
MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCACAO)

4849

C0035 | ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA.

2.3. Dever4 constar preferencialmente atestados de capacidade técnica profissional, ou da certiddo expedida pelo
CREA ou CAU, em destaque os seguintes dados:

a) DATA DE INICIO E TERMINO DOS SERVIGOS;

b) LOCAL DE EXECUCAO; '

¢) NOME DO CONTRATANTE E PESSOA JURIDICA E DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA;

d) NOME DO(S) RESPONSAVEL (EIS) TECNICO(S) TITULO (S) PROFISSIONAL (1S) E NUMEROS (S) DE REGISTRO (S) NO
CREA OU CAU;

e) ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS E 0S QUANTITATIVOS EXECUTADOS;

2.4 Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) SOCIO, DIRETOR, EMPREGADO, RESPOSAVEL TECNICO E PROFISSIONAL CONTRATADO.

b) A comprovacdo de vinculagdio dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:

b.1 SOCIO: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b.2 DIRETOR: Cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou copia da Ata de Eleicdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

b.3 EMPREGADO: Cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho
em vigor;

b.4 RESPONSAVEL TECNICO: Cépia da Certiddo expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou Filial da licitante onde
consta o registro do profissional como RT;

b.5 PROFFISSIONAL CONTRATADO: Contrato de Prestagdo de Servigo.

2.5. E de bom alvitre que os item dos atestados que a licitante pretenda comprovar a capacidade técnica
operacional / ou capacidade técnica profissional sejam destacados com caneta marca-texto no intuito de facilitar
a coniferéncia de atendimento e evitar possiveis inabilitagdes por néo visualizacdo.

2.6. N30 serdo aceitos CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalizagdo, Supervisdo,

\
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Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica.
2.7. Sera(ao) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsavel técnico, detentor(es) da CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO, forneca(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante. '

2.8 DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Declaracdo que tem disponibilidade dos Responsdveis Técnicos, no qual devera constar a qualificacdo e tempo de
experiéncia, indicados pela licitante, para fins de formagdo de equipe técnica, declarando que participardo dos
servicos, objeto desta licitacdo, nos termos deste edital, assinada pelo representante legal e técnico que irdo
participar da execug¢do dos servicos:

2.9 DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

a) Declaragdio de que tem disponibilidade de equipamentos, indicando instalages e aparelhamento adequados
para a realizacdo do objeto da licitacao.

- EQUIPAMENTOS

- Caminhdes basculantes (minimo 2 unidades);
-Rolo compactador liso (1 unidade); ,
-Vassoura mecéanica (1 unidade) ou equipe manual;
- Caminh3o espargidor de asfalto (1 unidade);

- Mini carregadeira com vassoura recolhedora;

- Bobcat (1 unidade);

- Usina de mistura asfaltica para CBUQ (1 uhi
- Viibro-acabadora com nivelamento eletronico (1 unidade);
- Rolo compactador de pneus (1 unidade);

- - Placa vibratério (Sapo mecénico) (1 unidade);

b) Comprovagdo de inexisténcia de vinculo funcional, atestando ndo possuir em seu quadro societdrio servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

c) Comprovagio de vinculo do profissional indicado pela proponente, conforme declaracdo da letra “b”, através
de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestacdo de servicos entre o responsdvel técnico pela
execucdo da obra e a proponente. Para dirigente ou sécio da empresa, tal comprovagéo podera ser feita através
da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social, sendo acompanhado de certiddo de
pessoa juridica expedida pela representagdo do Conselho Profissional do CREA que comprovem o vinculo
empregaticio entre as partes responsaveis técnicos e empresa.

d) Certiddo em nome do profissional onde consta que o mesmo é responsavel técnico da empresa proponente e
encontra-se no quadro técnico da mesma, expedida pela representacdo do conselho profissional, CAU ou CREA;

2.4. JUSTIFICATIVA PARA OS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
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Para fins de verificagdo da qualificacdo técnica, a Administragdo poderd exigir dos licitantes a apresentagdo de
atestados de desempenho anterior que demonstrem sua capacidade técnica. Visando preservar a competitividade
do certame, todavia, tal exigéncia somente serd valida relativamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto, nos termos do art. 30, inc. |, § 12 da Lei n2 8.666/93.

(&)

| - capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucio de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas

estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou
prazos maximos; (Incluido pela Lei n? 8.883, de 1994)

(...)

§ 20 As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, mencionadas no parédgrafo anterior, serdo
definidas no instrumento convocatério. (Redacdo dada pela Lei n2 8.883, de 1994). Grifo nosso.

Cabe 3 Administracdo indicar no edital da licitacdo, qual é a parcela de maior relevancia técnica e valor
significativo, pois é com base nela que o licitante irad demonstrar sua capacidade técnica.

A formacdo desses conceitos deve ser feita em vista da
determinagdo constitucional constante do inc. XXI do art.
37 da Constituicio da Republica, segundo a qual a
Administracdo somente podera exigir das licitantes a
comprovacio de aspectos técnicos e econdmicos
indispensdveis ao cumprimento das obrigacdes inerentes
ao futuro contrato. Seguindo essa linha, a Administracdo
se pauta por Normas Legais para realizar tais exigéncias
adotando como referéncia no caso em tela a Portaria DNIT
n® 108 de 01/02/2008, que “Determina que a exigéncia de
Capacitagdo Técnica se restrinja aos itens de maior
relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado”, e assim estabelece:

Art. 12 Determinar que a exigéncia de Capacitagdo

Técnica se restrinja aos itens de maior relevancia técnica
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e financeira contidos no objeto a ser licitado em nimero
~_maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por

cento) das quantidades licitadas para o servigo

especifico.

Art. 22 Os itens de maior relevancia sdo entendidos

como aqueles que constem do objeto licitado em valor

igual ou superior a 4% (quatro por cento).Grifo nosso.

Nota-se que dos itens exigidos, nenhuma destes é inferior a 4% (quatro por cento) do valor licitado, sendo essas
parcelas de relevancia técnica e de valor significativo, agindo em consondncia com as normas vigente legais.

A Administracio Publica do Municipio de Itapipoca visa t3o somente dar seguranca ao procedimento Licitatorio,
busca selecionar proposta que traga seguranga quanto a execucdo dos servigos ora licitados, evitando assim
frustragBes por contratar com empresas incapazes de tocar o contrato.

2.6 N3o serdo aceitos atestados de Projeto, Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou
Assessoria Técnica de Obras.

2.7 No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel
técnico, como comprovacio de qualificagdo técnica, as mesmas serdo INABILITADAS;

2.8 O (s) profissional (is) devera (do) ser indicado (s) como responsavel (is) técnico(s) da participante e sua
substituicio s6 serd possivel por profissional igualmente qualificado, mediante a expressa aprovagao da
fiscalizac3o;

3.0 RECURSOS DE PESSOAL/ MATERIAIS

~ 3.1 A empresa a ser CONTRATADA deverd disponibilizar de equipe técnica para execugdo da obra compativel com

objeto licitado, sendo de sua inteira responsabilidade treinamento, qualificacgo e quantificagdo dos recursos de
m3o — de — obra, material e equipamentos necessarios aos trabalhos para o cumprimento dos prazos e demais
exigéncias deste Termo de Referéncia. Destacamos ainda, que a empresa a ser CONTRATADA devera manter seus
colaboradores uniformizados em um s6 padrdo, trazendo cada um, o seu respectivo cracha de identificacdo,
nome, cargo e logomarca da empresa.

3.2 Caberd a CONTRATADA com o dever de fornecer os equipamentos de protegdo individuais (EPIs) e
equipamentos de protec¢io coletiva (EPCs) pertinentes a cada atividade, bem como garantir que seus funciondrios
e prestadores de servigos contratados utilizem corretamente os mesmos. Observando que os equipamentos de
EPI devem estar em conformidade com as especificacdes da NR6.5.4.1, sendo este um encargo da CONTRATADA o
custo desses equipamentos.

3.3 A CONTRATADA deverd manter recursos minimos de mdo-de-obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa necessaria & execucdo dos servigos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de realizagdo
com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

3.4 A CONTRATANTE poder3 exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer membro que justificadamente ndo
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tenha o desempenho profissional condizente com a obra.

3.5 Todos os materiais necessdrios aos servicos objeto deste Termo de Referéncia, serdo adquiridos e fornecidos
pela empresa, bem como a respectiva documentacao fiscal para transporte, devendo ser de primeira qualidade e
compativeis com as normas da ABNT e padroes existentes. Os materiais serdo encaminhados para os locais de
execucdo dos servicos por conta da CONTRATADA, as despesas de carga e descarga, estocagem, guarda e
movimento dentro do canteiro de obra (ja informado anteriormente).

4.0 ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

4.1 Os servicos de engenharia referentes a execucdo das obras deste Termo de Referéncia compreendem o
fornecimento de pessoal técnica qualificado, equipamentos, veiculos e maquinas, bem como demais recursos
especificados necessarios ao desempenho das atividades a serem desenvolvidas, em conformidade com os
padrdes de qualidade definidos nas normas técnicas pertinentes nos projetos e planilha orcamentdria anexa a
este. :
4.2 Caso haja duvidas decorrentes de conflitos entre o projeto executivo, planilha orcamentéria e memorial
descritivo prevalecera por ordem decrescente de importancia, o que estiver contido nos seguintes elementos:

a). Projetos |

b) Planilha de Orcamentos :
4.3 A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para a obra, visando evitar desperdicios de recursos e
desvios de metas, ou pelo menos minimizar situagbes de risco, garantido o cumprimento das metas de prazo e
custos previstos para a conclusdo dos servicos, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejado.
4.4 A CONTRATADA devera iniciar a execucdo da obra no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir
da data estabelecida na ordem de inicio dos Servicos “A CONTRATADA devera providenciar e instalar no prazo
maximo de 10 dias tteis, constado a partir da data estabelecida da Ordem de Inicio dos Servicos as licengas,
ambiental e de obra, placas de obras definidas na planilha, conforme modelos padrdo do municipio no local
indicado pela CONTRATNTE".
4.5 A CONTRATADA devera requerer e arcar com as despesas relativas as licengas e autorizagdes junto aos 6rgdos
responsaveis necessarias para execucio dos servicos em vias publicas, ficando responsédvel por eventuais
penalidades aplicadas pelas as autoridades competentes por transgresséo e postura ndo aplicéveis, assumido todo
dnus a acBes necessarias desta atividade.
4.6 Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd assegurar o local devidamente sinalizado em
conformidade com a legislagio vigente e as orientagdes advindas desta. Compete ainda a CONTRATADA se
responsabilizar pela gestdio dos residuos decorrentes da execuc@o da obra em conformidade com a resolugdo do
CONOMA 307/2002, cuidando do transporte dos materiais inaproveitaveis em local apropriado.

5.1 DA FISCALIZACAO:

a) A Fiscalizaciio representarad a CONTRATANTE e tera entre outras, as seguintes atribuicSes:

Fiscalizar e acompanhar a execug3o do objeto contratual, agir e decidir em nome da CONTRATANTE, inclusive para
rejeitar os servicos executados em desacordo com as especificagdes técnicas do projeto;

b) Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execu¢do do objeto contratual,
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diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

c¢) Providenciar os pagamentos & CONTRATAD das Notas Fiscais devidamente atestadas apds vistoria e
confirmacio pelo o fiscal de contrato dos servigos executados, e protocolado na Unidade Administrativa emissora
da Ordem de Fornecimento, pelo (a) CONTRATADA; '

d) Transmitir suas ordens e instrucbes por escrito, salvo em situacdes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado 3 CONTRATADA o direito de solicitar a FISCALIZACAO por escrito a posterior confirmagdo de ordem ou
instrucdes verbais recebidas. ' :

c) Solicitar a CONTRATADA, guando comuni_céda, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja cumprido
fielmente o presente contrato;

e) Aplicar nos termos contratuais multa (s) a CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato por escrito e comunicar nos
| termos ao 6rgdo financeiro da CONTRATANTE para que proceda a dedugdo da multa de qualquer crédito da
CONTRATADA; ;

No exercicio de suas atribuicoes fica assegurado a FISCALIZACAO sem restri¢des de qualquer natureza o direito de
acesso ao local de execucdo dos servicos, bem como todos os elementos de informacdes relacionados com os

servicos pela mesma, julgados necessarios.
6.0 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

6.1 - Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administracdo publica
municipal serdo aplicadas as sancdes previstas no art. 87 da lei Federal n2 8666/93 obedecidos os seguintes
critérios:

a) Adverténcia — Utilizada como comunicag3io formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento da Autorizagdo de
Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigacdes assumidas e a determinacdo da adogdo das
necessarias medidas de correcdo;

b) Multa — Ser4 aplicada, observando os seguintes limites maximos:

e 0,3 % (Trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou
servico n3o realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico financeiro de obras ndo cumprido;

e 0,5 % (Cinco décimos por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa de
entrega do material solicitado;

e 10% (Dez por cento) sobre o valor do fornecimento, servico ou obra n3o realizada, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente;

¢) Suspens3o temporaria de participacio em licitagdo e impedimento de contratar com a administragdo, por prazo
definido na lei 8.666-93;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicio ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administra¢do pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos e o descredenciamento no cadastro de fornecedores
do Municipio:

e) As sancBes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou n3o, de acordo com a gravidade da
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infracdo, facultada ampla defesa & contratada, no prazo de 05 (cinco) dias titeis a contar da intimac&o do ato.
f) A sangdo de suspens3o de participar em licitacdo e contratar com a Administragdo Publica poderd também
serem aplicadas aqueles que: ' ;

e Retardarema execucdo do certame;

e Demonstrarem n3o ter idoneidade para contratar com a Administragdo Publica e;

e  Fizerem declaragdo falsa ou cometerem fraude fiscal;
g)As sangﬁes administrativas serdo registradas no SICAF.
h) As penalidades previstas nos itens Ill e V terdo seus efeitos vigentes enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade gue aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a administragdo e apés decorrido o prazo da

. sancdo aplicada.

7.0 DO PAGAMENTO:

7.1 O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias ap6s a entrega, mediante apresentagdo das respectivas
notas fiscais/faturas. .

7.2 O Contratante se reserva o direito de exigir do Contratado, em qualquer época, a Comprovagdo de quitacdo
das obrigacGes fiscais e sociais.

7.3 Nio serd efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendéncia de liquidacdo da
obrigac3o financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

7.4 Caso a execucio do servico tenha sido realizada conforme o contrato, devidamente atestado no corpo da Nota
Fiscal pelo responsavel, sera devidamente encaminhada & Secretaria de Finangas. O pagamento sera efetuado
apds o recebimento da Nota Fiscal e demais documentagSes necessdrias para o ato, a Contratante.

7.5 O Pagamento serd efetuado por meio de transferéncia eletronica e mediante apresentacdo de Nota Fiscal
correspondente.

'7.6 O Pagamento estara condicionado & apresentacdo de certiddes de regularidade junto ao: Municipio, Estado,
Unido, FGTS, Justica do Trabalho, bem como, Nota Fiscal, Recibo, Didrio de Obras, Relat6rio Fotogréfico,
Orcamento, Cronograma Fisico Financeiro, CNO, ART e Comprovantes de Pagamento Atualizados dos Tributos do
FGTS e INSS em Conjunto com a Receita Federal do Brasil (conforme ja citado anteriormente).

8.0 DA VISITA TECNICA:

8.1 N3o sendo necessaria declaracdo de visita técnica.

9.0 DA DURAGAO DO CONTRATO:

9.1 Ha nos componentes do projeto um cronograma que se delineia com o desembolso, ou seja, a medida que os

servicos forem sendo realizados, hd uma previsdo de pagamento pelos servigos realizados dentro de um Prazo de
Execucio de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da ordem de inicio dos servigos podendo ser prorrogado

a faculdade de interesse da CONTRATANTE. O prazo maximo para o inicio dos servigos fica fixado em até 05

\
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{cinco) dias Uteis a partir da data de recebimento da ordem de servico emitida pelo o senhor Secretario de
Infraestrutura, e apés PAGAMENTO DA CAUCAO nos termos da Lei vigente.

9.2 Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e servicos deverdo ser executados durante o horério
normal de expediente comercial, salvo os casos que haver a necessidade de trabalhar em horarios noturnos ou
nos finais de semana, feriados sem 6nus para o municipio.

9.3 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO,
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes
posteriores. , ‘

9.4 A CONTRATADA deve desde o primeiro momento de o chamamento publico obter todas as formas de
obtencdo de informacOes, tanto para concorrer bem como realizar os servigos, podendo caso seja necessario e
julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito explicacdes e novos dados, dentro do
prazo de 03 (trés) dias uteis, contados do recebimento dos elementos da fiscalizacdo. Nesse caso, o prazo de
execucgdo sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem
o inicio dos servigos. Os atrasos na execucdo, tanto nos prazos parciais como nos prazos de inicio e conclus3o,
somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme a Lei 8.666/93 e
disposicGes contidas no codigo civil.

9.5 Durante a execucdo da obra se houver necessidade de modificacdo do projeto para adaptagSes justificadas, a
CONTRATADA mantera os precos e condicoes do contrato original.

10.0 COMPLEMENTACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS:
10.1 Nas pecas técnicas anexas.
10.2 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

10.3 Apds a execucdo de todos os servicos descritos acima, devera ser feita a retirada completa dos
aparelhamentos, materiais ndo utilizados, dentre outros e efetuada uma limpeza geral da obra e os acabamentos
pontuais.

10.4 O Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado apés apresentagdo por parte da contratada a
medicdo final devidamente realizada em conformidade com o projeto e ap6s que o fiscal do contrato tenha
aprovado a execucdo do objeto igual aos termos contratuais.

10.5 O Termo de Encerramento das Obrigacbes contratuais, serd lavrado, desde que ndo haja pendéncias a
solucionar, vistoria a ser realizada pelo fiscal de contrato.
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1.0 INTRODUCAO

Este caderno estabelece as condigdes e ‘r,eqUisit‘b'
obedecidos pela construtora na execugéo dos servigbs’, e emc
Técnicas Brasileiras ou ainda aquelas que porventura ve\n.
documento habil a agdo da fiscalizagéo. E

A construtora, antes do inicio de qualquer uma das

obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total ejpérf " ;bro"jéto‘béSicd com

ais onde serdo

%

respectivo memorial, deste caderno de especificagbes e

executadas as obras, para poder desenvolver o projjéfo exe
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A execucdo da presente obra devera obedecer integralmente e ngorosamente 0s
projetos, especificacbes e detalhes que serdo fornecidos ao construtor com todas a
caracteristicas necessarias a perfeita execugao dos servicos.

A construtora, nos termos da legislagdo vigente, assume integral responsabllldade
técnica e civil sobre todos os materiais e servicos a serem adotados na execugao de obra ,

O Projeto Basico de Arquitetura e o presente memorial referem-se a requa‘l,l
uma praga.

DADOS GERAIS DA OBRA:

Construcéo de 10 Areninhas na cidade de ltapipoca — CE

Local — ltapipoca-CE
Area 26X38

PROJETOS:

e Projeto Arquitetdnico

e Memorial Descritivo

e Orcamento

« Memorial de calculo

e Cronograma Fisico-Financeiro.
e BDI

1.10BJETIVO

Construcdo de 10 Areninhas na cidade de |taplpoca

1.2 NORMAS

Fazem parte integrante deste, independen’téﬁde:‘
especificagdes e métodos da Associacdo Brasileira de Norr
relacdo com os servicos objeto do contrato.
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1.3 ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira se obriga a saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento Convemente as

obras e servicos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao qd
pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de E
Agronomia — CREA.

1.4 MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mao de obr‘ devera'{'*“’ o
ser iddnea, de modo a reunir uma equipe homogénea, que assegurem o bom andamentoﬂ -
dos servicos. Deverdo ter no canteiro todo o equipamento meoanlc e ferramentag L

necessarios ao desempenho dos servigos.

1.5 DISPOSICOES GERAIS

Estas especificagbes tém por objetivo estabelecer e determ
materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes cons rut
servicos que ocorrerdo por ocasido da obra. Qualquer dlscrepanCIa ‘entre estas
especificagbes e os projetos, sera dirimida pela ﬂscahzagao : :

s a cerca dos

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO D - DCORRENCIAS (livro de
capa resistente) com péginas numeradas e rubrlcadas
anotadas todas as ocorréncias, concluséo dos eventos ‘
solicitacdes e informagdes diversas que, a critério das parte
Ao final da execucdo dos servigos, o referido Dlano sera de‘

do Contratante.
1.6 CRITERIOS PARA EXECUCAO

‘d’mumstra(}ao ,

A construcdo e reforma devera obedecer rlgorosa o prOJeto fom‘
A empresa vencedora devera fazer registro das obras junto a

trabalhos.
1.7 ESPECIFICAC@ES PROJETO EXECUT. VO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer
como normas para a execugdo de uma requalifi cagao de
executor a planta de situagéo e locagéo do terreno, bem
projetos complementares. A seguir, temos as especifi cagd

o de materiais, bem
erdo fornecidos ao
de arquitetura e
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2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 PLACA PADRAO DE OBRA 12,0 m2

E necessario colocar na obra uma placa com dimens6es de 4m x 3m, comfd'éw
letreiros fornecidos pela prefeitura da cidade. Além desta, serao colocada
observancia as exigéncias do Crea-CE indicando nomes e atribuicbes dos
técnicos pela obra e pelos projetos. E vedada a afixacdo de placas de andncios, emble,, as
ou propagandas. Serdo de responsabilidade do construtor os servigos de Vigllancta da obra
de modo a garantir a permanéncia da placa até a entrega definitiva da obra '

2.2 LIMPEZA DO TERRENO

A completa limpeza do terreno seré efetuada dentro dar fa perfeita‘itecmca ;tomados.
os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a tercelros T

O servico de rogado e destocamento sera executado de modo a ndo delxar raizes ou
tocos de arvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a obra Estes servngos
serdo efetuados de forma manual e mecanica, oonforme a nece

Toda a matéria vegetal resultante do rogado e ’d'e;s
qualquer natureza sera removido do canteiro deobras

2.3 INSTALACOES PROVISORIAS

Deverdo ser instaladas ligacdo provisoria de agua e san;
da obra, bem como Instalagbes provisoérias de luz ,forca, tel

3.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

3.1 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARG
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E necessario um encarregado geral (mestre de obra) para fiscalizar e superwsmnar

o andamento dos trabalhos da obra, desde seu inicio até a conclus&o.

4.0 CORTE E ATERRO DO TERRENO

Deverdo seguir a nota de servigo e as segdes transversais de terraplanagem : O,solo de. ff
corte excedente com aproveitamento do material para o aterro conformando @
terraplenagem. A camada sob a qual iré se executar o aterro deve estar totalmf ite: cOnclwda o
limpa, desempenada e sem excessos de umidade. O solo, atendendo aos parametros de
qualidade previstos em projeto, é transportado entre a jazidaea frente dey servico atraves de
caminh&es basculantes que o despejam no local de execugao’ o‘,sef__ co. A mOtonlveladora
percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atlngklr a espessura“da Camada
prevista em projeto. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especxf icado em
projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminh3o pipa. Com o
material dentro do teor de umidade especificado em pro;eto executa-se a compactagao da
camada utilizando-se o rolo compactador pé de carnelro na qua
em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactaca

Os trabalhos de aterro com compaotagéo' manual ser
aquisicdo, em camadas sucessivas de altura maxnma de 26
Serd incluido carga e transporte para esse |tem em conformld

5.0 FUNDACOES E ESTRUTURAS

Primeiramente deve ser feito a escavagéo e remogéo

terreno, através de ferramentas e utensilios de uso ma _empregada para

preparacgdo de fundagdes da obra
A construtora deve adotar férmas de tabuas espeolfl
considerando rigorosamente a exatiddo das dlmensoe

concretadas, bem como o posicionamento correto, ah’n arn
formas. Devera molhar as formas para evitar a absorga :

esde 1 ?‘Olegada; .

slamento das
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O lancamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir crlterlosf'"“
normativos etecmcos para sua perfelta funcxonahdade Otrago do Concreto com os matenans* '

continua e energicamente com equipamento adequado a trabalha i e o' concreto 0
adensamento devera ser cuidadoso para que O concreto preenoha todos os recantos da
forma. Durante o adensamento dever&o ser tomadas as precaugbes necessanas para que
ndo se formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais; dever-se-a. ‘evitar a vibragdo da
armadura para que n&o se forme vazios ao seu redor, com prejw ( da"aderencna

Logo apds a concretagem procedimentos devem
evitar a evaporagéo prematura da dgua necessaria a hldrat
de procedimentos da-se o nome de “cura” do concreto A cul
a perfeita hidratagdo do cimento, evita tambem o] aparec

retracao.
E necessério que a empresa siga rigorosamente 0 proj

6.0 ALVENARIA

olo ceramico com
hdade Poderéo ser
uras indicadas nos
to cal hldratada e

A construtora devera fornecer e executar parede de
seis furos, com dimens&o nominal de 9x‘|9x190rh,‘def'
utilizados tijolos com dimensdes especiais para atende
projetos. O assentamento dos tijolos sera com argamas
areia peneirada, traco de 1:2:8. Serao aprumadas e mvel
espessura ndo devera ultrapassar 15mm. -

O reboco sera executado com argamassa pfé:fab"nca



TN

PREFEITURA DE

tapipoca

Pra frente, pra gente

maxima de 5mm. A execucdo do reboco sera iniciada apos 48 horas do langamento do"f
emboco, com a superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever
se-a verificar se os marcos, batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente Colocadof‘ Os
rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer.
ondulacdo ou desigualdade na superficie.

camurca ou borracha macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a aphca 7
externo ndo sera iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera interrompida. Na. eventua‘hdade da*
ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em um ‘ Jomada de
trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos Serdo de"
responsabilidade da construtora todos os materiais, eqUIpamentos e mao—d'e—obra
necessarios para a perfeita execugdo dos servigos acima discriminados. Tod: a”alvenana a -
ser revestida seré chapiscada depois de convenientemente limpa e umedeCIda"_O Chaplsco
sera executado com argamassa de cimento e areia penelrada com tra >
espessura maxima de Smm.

A construtora devera, antes de aplicar a tinta, preparara superflc;le tomando -a hmpa
seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sals SO|UV€IS e ferrugem,

corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

As superficies de acabamento receberéo ‘acab'éfn" .
(conforme especificagdo do projeto arquiteténico), que
verificado o perfeito nivelamento das superficies ‘antes d’ajap

gamassa traco

Os tijolos seréo assentados deitados na largura de 20 c :
: dos, leves, duros,

1: 2: 6(cimento, cal e areia). Os tijolos devem ser perfeltam
sonoros & percuss3o, de dimensdes uniformes e faces p!anas

Deve ser colocado cerca gradil nylofor com altura de
5.00mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm ch
(exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pmt
na cor branca , refere-se a prote¢éo da brmquedopraga

6.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Para a fundacdo da rampa sera feita a escavacac
regularizacdo de 5 cm com concreto, postenormente_sera
receber o concreto pré- misturado de 15MP A'ia madi
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10,0mm e CA-60 fina de 6,40mm. Também ser&o feitos 3 pilares de concreto armado p
reforcar a sustentagdo da rampa, sendo esses de 20x20cm, aterrados a 40 cm. DepoL
devera ser feita uma alvenaria de tijolo dobrado, aterrada a 30cm, esta sera chapls \ada

rebocada e pintada.

Para a parte interna da rampa sera colocado um material de aquisigao para»'a.tef
depois sera feita a compactacéo. A parte superior da rampa sera recoberta com Sl
piso do coreto. ‘

7.0 PISOS

Deverdo ser considerados 0,5 metros de piso intertravado em v’mlta d' oamp' LO ‘pis

granlto cinza Corumba com a largura da parede acabada..

Para dentro do campo haverd Instalagdo de grama smte’uca aC|ma do contra -piso
pronto com preenchimento dos espagos entre fios com lastro de _arexa de rio peneirada e
seca (15 kg/m?), granulometria 40/45 ou 50/60, Complementado~s ac: ltura dos fios expostos

A grama devera apresentar as seguintes caractenstlcas:_

- Finalidade: Futebol:

« Altura Fios (tufos): Minimo de 50,00 mm;
- Tipo dos fios: Em polietileno Fibrilados ou Monofllamentos
- Cores: Verde com linhas demarcatdrias brancas,,proporcpn
« Protecéo contra raios UV, ’

- Comprimento: conforme o tamanho do campo, VISando'
jungoes.

ero possivel de
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8.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

E Necessario seguir rigorosamente as espessuras das janelas, bem como as altura
dos batentes. As esquadrias devem seguir os modelos conforme a planilha orgamentarla

Portdo pivotante nylofor, composto de quadro, painéis e acessorios co
eletrostatica com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em ago reves
verde ou branca - fornecimento e montagem. :

9.0 COBERTURA

10 REVESTIMENTO

O revestimento das paredes sera com embogo usand
cal hidratada e areia no trago 1:2:8 com 20mm de e
acabamento esponjado para recebimento do reves’umento
regularizados e desempenados com regua e desem
perfeitamente planas, n&do sendo tolerada qualquer on
alinhamento das superficies. Os revestimentos de arg
superficies perfeitamente desempenadas aprumadas, ahnhad
componentes das argamassas sera feita com o devido cuida
perfeita homogeneidade. As superficies de paredes sera
molhadas antes do inicio dos revestimentos. O revestlmento
todas as canalizagbes que sob eles passarem.

om superﬁoiés
esigualdade de

‘ap6s embult

11.0 INSTALACOES ELETRICAS

Geral de contorno: iluminacao publica exste}nte
de Futebol: com 04 postes em concreto de altura‘i:" utll,
projetores de 400W cada (ver projeto elétrico). ‘
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rigido, cor marrom. Eles ser&o langados previamente nas caixas de inspecéo, co
do efluente das pias da cozinha e pontos de equipamentos especificos da cc

em caixa de gordura e posteriormente segue para caixa de inspe¢ao. As catxas de | ,nspegao}' o -
deverdo ser de alvenaria e seguir dimensdes especificadas em prOJeto As c ‘xas de gorduraﬂ i
deverdo ser executadas conforme projeto. e

13.0 PINTURAS

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura que irao receber. As superﬂmes'so dergo ser pintadas
quando perfeitamente secas. Cada demao de tinta s6. pod 1do--
precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um
horas entre demaos ou conforme especificagdo do fabrican
cuidados especiais para evitar respingos e salplcaduras d ,
deverdo receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e protego Deverao ser
utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Flscallzaga

Importante ressaltar que deverao ser reSpeitadas ’tigonfo askes;‘pecifi"c’a'glc")es‘da
projeto. - L - o

14.0 OUTROS SERVICOS

14.1 ALAMBRADOS

- Alambrado tipo tela metélica n°14 revestlda Com p
propria tela, cor verde ou equivalente; o

- Baldrame de contorno com profundldade de 40
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» Mureta em alvenaria de tijolo furado rebocado e com acabamento em pintura base.
de cal cor branco;

» Chapim pré-moldado de concreto, espessura 2cm

15.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza; deverao apresenta o~
funcionamento todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as mstalagoes de agua .
esgoto, luz e forga e telefone e outras, ligadas de modo definitivo. ' - ‘

Todo o entulho e materiais de construcdo excedentes serao removxdo f‘:‘pela:,'f,"‘f';:7
Construtora para fora da obra: serdo lavados ou limpos convementemente os plsos de
ceramica, cimentado, plastico e outros, bem como os azulejos, aparelhos sanltanos agoi: o
inoxidavel, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos CUldad ,,samente os vestlglos ,

de manchas, tintas e argamassas.

Para os servicos de limpeza serdo usados, alem de agua os‘produtos que a boa
técnica recomenda para cada caso, como palha de ago espatula acndo murlatlco
removedor, produtos quimicos, detergentes e outros.

Devera ser tomado especial cuidado no emprego de prod ie eggcnicas*de limpeza;
evitando especialmente o uso inadequado de substancnas cau 0 i
indevidos.

04 quq /Rf Mg @ A
SIDINEY BEZERRA CACA
ENGENHEIRO CIV!
CREA-CE:351526
RNP:061975048
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ANEXO - COTACOES DE PRECOS - ORCAMENTO

Cotagdo

Sequencial

Descrigdo i Preco Médio

S

I
Fornecedor CNPJ CONTATO DATA PRECO COTADO

Descricdo i Prego Médio

CN PJ CO NTATO DATA PRECO COTADO

J
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INFORMAR PERCENTUAL DE VERIFICA(;Ad DE
ITEM Minimo Médio Méaximo CADA {TEM COMPONENTE | ATENDIMENTO AO ACORDAO
DO BDI DO TCU
Administraggo Central (AC) | 3,00% | 4.00% | 550% 3,00% OK
Seguro (S) e Garantia (G) | 080% | 080% | 1,00% 0,80% oK
Risco (R) 097% | 127% | 1.27% 0,97% 0K
Despesas Financeiras (DF) | 0.59% 1,23% 1,39% 0,59% oK
Lucro (L) 6,16% | 7.40% | 896% 7,00% oK
PIS (0,65%) 0,65% 0K
COFINS (3,00%) 3,00% oK
Impostos (1) 1SS 3.00% conferir base de célculo e
(aliquota x base de calculo) 194100 aliquota informada
conferir adequagéo do PIS,
TOTAL IMPOSTOS 6,65% COFINS & 1SS
Farmula indicada pelo TCU:
- INTERVALO BDI ADMISSIVEL BDI = [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) / (1-) ] -1
VERIFICAGAO DE INFORMAR ABAIXO
Minimo Médio Maximo BDI CALCULADO ATENDIMENTO AO ACORDAO O PERCENTUAL DE
SEM CPRB DO TCU CPRB
2034% | 22,12% | 2500% 20,80% 0K 4,5%

s
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Pra frente. pra gente

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I

I- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO ; . o -

1 - ADMINISTRACAO CENTRAL - AC ' T 3,00%| 3,30%]  &01%|  4,67%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS . . ‘

2- DESPESAS FINANCEIRAS '

2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF 0,59% 1,02% 1,11% 1,21%

1if - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO o L

3.1-RISCO-R 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

3.2-LUCRO-L 7,00% 6,64% 7,30% 8,69%
~3.3 - TRIBUTOS - | 11,15%

3.4-1SSON 3,00% 2,00% 3,00% 5,00%

3.5-PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

3.6 - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

3.7- CPRB 4,50%

4-SEGURO E GARANTIA - SG 0,80% 0,32% 0,40% 0,74%

V- TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO(INCIDENCIA SOBRE CUSTO DIRETO) e e

B.D.L = (1+AC+SG+R)* (1+DF)* (1+L)/(1-(T))-1

AC= ADMINISTRACEO CENTRAL;DF- DESPESAS FINANCEIRAS;R-RISCO; I=TRIBUTOS E L-LUCRO

B.D.I. = (1+43,80%+0,32%+0,50%)*(1+1,02%)* (1+s 64%, )/(1—(6,15%))—1 26,92% 19,60% 20,97% 24,23%

B.D.I = ADOTADO ' e 26,92%]| - ..

ISS PREFEITURA : ... L L

ADMINISTRACAO CENTRAL (MAO OF OBRA) 500% | x| 100,00% = 5,00%

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BRUTA (CPRB) DE 4,50% SEMPRE QUANDO HOUVER DESONERAGAO INSS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil BDI = (A+AC+S+R+ &) +DF)(1 +1) 1
Construgao de Rodovias e Ferrovias 1880% | 2087% | 2423% - a-n
2.3. Para o tipo de obra “Construcdo de Rodovias e Ferrovias™
PARCELA DO BDI 1 Quartil] Médio | 3 Quartil
Administracdo Central 3,80% 4.01% 467% Onde:
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% AC: taxa de administracéio central;
= o 3 8: taxa de seguros;

Risco 0,50% 0,56% 0,97% R- taxa de riscos:

Despesas Financeiras 1,02% 1,1 1% 1,21% G- taxa de garanﬁas;

Lucro 6.64% 7.30% 8.69% DF: taxa de despesas financeiras;

- L: taxa de lucro/remuneracso;
PIS, COFINS e ISSQN C°"f‘;‘c'3:c'?ﬁ%‘z'a95° I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).
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PLANILHA ORGAMENTARIA R X{&F 4;”
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA BDI Sy, - 26,92%
LOCAL: ITAPIPOCA - CE, 62500-000
OBRA: CONSTRUGAO DE 10 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA
DATA BASE: SEINFRA 027.1/ SINAPI DESONERADG / ORSE / MERCADO
- PRECO UNIT. SEM PREGO UNIT. COM
' ITEM } COMPOSIGAO ‘ DESCRIGAO { UNIDADE I BDI(RS) BDIRS) QUANTIDADE CUSTO (R$)

L A92,25

1.1 €1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 151,47 :
12 C1622 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UN 2.786,43 3536,54
13 2850 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA ~ UN 1.308,20 1660,37
14 c2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 3,89 4,94
15 €0370 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A1 UN 5.316,80 6748,08
16 €2936 REFEITORIOS M2 283,46 359,77
LOCAGRO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS,
1.7 4995 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M MES 912,26 1157,84
SUB TOTAL

12,00 RS
1,00 RS

1,00 R$
1200,00 R$
1,00 RS
20,00 RS

3,00 RS

1.817,64
2.786,43

1.308,20
4.668,00
5.316,80
5.669,20

2.736,78

24.303,05

21 ADM

ADMINISTRAGAC LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%)
INCORPORADOS NO PREGO UNITARIO

HxmES

242,78

308,14

SUB TOTAL

100,00 RS

24,278,00

24.278,00

3.1 c2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 41,21 52,30
ATERRO C/COMPACTAGAC MANUAL S/CONTROLE, MAT.

3.2 0331 PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 30,81 39,10

33 €0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 3,22 4,09
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAOC ATE 0.5

3.4 @529 KM M3 4,32 548
LOCAGAQ DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000

35 2873 M2) M2 0,26 0,33

SUB TOTAL

35,79 RS
212,00 RS
268,07 R$
268,07 RS

1098,01 R$

1.474,99

6.531,72

863,19

1.158,06

285,48

10.313,44

10,59 RS
135,37 RS
4357 R$
510 R$

R$

700,95
1.912,81
538,11
1.609,17

4.761,05

41 c1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAGGES UTIL 5 X M2 66,19 84,01
42 co216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm K& 14,13 17,93
43 co217 ARMADURA CA-60 FINA 03,40 A §,40mm ks 1235 15,67
44 co8s0 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa M3 315,71 400,70
SUB TOTAL
ESTRU
51 cu401 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A, P/SUPERESTRUTURA- UTIL 2X M2 133,83 169,86
52 0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 14,13 17,93
53 co217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm K& 12,35 15,67
5.4 cosso CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa M3 315,71 400,70
N SUBTOTAL

7,86 RS
54,67 R$
18,67 R$

157 R$

1.051,90
772,52
230,60
496,30

2.551,31

MURQ CONTORNG DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA}

351,09

6.1 1807 REBOCADQ, COM PINTURA M2 276,62
6.2 Co773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 111,45 141,45
ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO {9x19x18)em
6.3 Co074 C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm M2 104,78 133,00
COBOGG ANTI-CHUVA (50x40)em C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAGO
6.4 C0804 13 M2 83,13 105,51
SUB TOTAL

19.474,05
2.849,16

8.959,55

98,76

31.382,51

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA £ AREIA PENEIRADA

7.1 2121 TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2 22,14 28,10
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO
72 o778 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE M2 6,18 7,84
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA
7.3 Ca434 ACIMA DE 30x30cm (300 cm?) - PEL-5/PEI4 P/ PAREDE M2 113,64 144,23
SUB TOTAL

171,00 RS
171,00 R$

2,25 R$

3.785,94

1.056,78

255,69

5.098,41

8.1 2862 LASTRO DE BRITA M3 118,72 150,68

82 2864 LASTRO DE PG DE PEDRA M3 89,74 113,50
PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA -

83 5028 COMPACTAGAO MECANIZADA M2 40,83 51,82
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO,

84 4849 COM ALTURA MINIMA DE 50MM {FORNECIMENTO E COLOCAGAD) M2 133,04 168,85
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA

85 4439 ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - PEL5/PEI4 P/ PISO M2 108,37 135,00

988,00 RS

12,54 RS

12.555,83
8.866,31

5.226,24

131.443,52

1.333,88
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PLANILHA ORGAMENTARIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA BDI 26,92%
LOCAL: ITAPIPOCA - CE, 62500-000
OBRA: CONSTRUGAO DE 10 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA
DATA BASE: SEINFRA 027.1/ SINAPI DESONERADO / ORSE / MERCADO
= % PREGO UNIT. SEM PREGO UNIT. COM
ITEM COMPOSIGAQ
{ r G ] DESCRIGAO x UNIDADE 1 BDI(RS) BDI(RS) QUANTIDADE CUSTO (R$)
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ACIMA DE 30x30 em (900 cm?) £ PORCELANATOS
8.6 C1123 (PAREDE/PISC) m2 7.87 9,99 14,99 RS 117,97
8.7 <3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTC M3 524,32 665,47 0,88 R$ 460,25
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
88 0367 (1,00x0,25%0,15m) M 40,08 50,87 145,10 R$ 5.815,61
SUB TOTAL R$ 165.819,61

SRR S R R Bl

9.1 1973 PORTA DE ALUMINIO E ACRILICO M2 397,48 504,48 1,92 R$ 763,16
9.2 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 238,36 302,53 2 RS 476,72

PORTAD PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS £
ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER,
NAS CORES VERDE CU BRANCA, COM POSTE EM AGO REVESTIDO,
9.3 Ca556 COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO £ MONTAGEM M2 494,52 627,64 2 R$ 989,04

SUB TOTAL R$ 2.228,92

101 Ca466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2z 151,68 192,51 19,68 R$ 2.985,06

102 o387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 11,93 15,14 615 R$ 73,37

103 co3ss BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA M 27,17 34,48 615 R$ 167,10
FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM

104 C4470 ALUMINIO - FORNECIMENTO £ MONTAGEM M2 71,73 91,04 19,68 R$ 1.411,65

SUB TOTAL RS 4.637,17

111 3069 DRENO DE PVC D=100mm UN 47,35 60,10 232,00 R$ 10.985,20
MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A
TRAGAO DE 55KN/M E DEFORMAGAC INFERIOR A 15%

112 4752 {FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO} M2 9,69 12,30 988,00 R$ 9.573,72
BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA C/ACESSORIOS E TUBGC DE
113 C0350 LIGAGAD UN 326,94 414,95 2,00 R$ 653,88
114 C1792 MICTORIO DE LOUGA BRANCA UN 501,37 636,34 2,00 RS 1.002,74
115 1283 ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) UN 91,34 115,93 2,00 RS 182,68
11.6 1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA {15X15)em UN 64,41 81,75 2,00 R$ 128,82
1.7 Q157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4"} UnN 43,33 54,99 2,00 R$ 86,66
1.8 Q172 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=20mm {3/4") UN 75,90 96,33 2,00 RS 151,80
118 o797 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) UN 10,33 13,11 2,00 RS 20,66
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X S0MM, ACABAMENTO BRANCO
1110 cag23 (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 31,43 39,89 2,00 R$ 62,86
1111 £3586 CAIXA SIFONADA 150X150XS0cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR UN 48,55 61,62 1,00 R$ 48,55
1112 4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 326,93 414,94 0,80 RS 261,54
1113 0386 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS UN 388,61 493,22 2,00 RS 777,22
1114 C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO PT 214,28 271,96 8,00 RS 1.714,24
11,1577\ C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO PT 193,21 24522 8,00 RS 1.545,68
113 4162 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURG EM ANEIS D=1,20M UN 2.590,10 3287,35 1,00 RS 2.590,10
1117 cag22 TERMINAL DE VENTILAGAO PVC 50MM UN 11,71 14,86 2,00 R$ 23,82
SUB TOTAL RS 25.809,77

PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR
H=11M, ALTURA LIVRE 9,30M, REFLETORES DE LED DE 200W,

121 CPOO2 INCLUSIVE O POSTE UN 2.689,48 3413,49 4,00 RS 10.757,92

122 2090 QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO UN 1.352,03 1716,00 1,00 R$ 1.352,03
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISGES

123 €2068 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 310,47 394,05 1,00 R$ 316,47

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AGO PARA 2 LAMPADAS

12.4 CPOOL LED DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS INCLUSAS) UN 349,59 443,70 2,00 R$ 699,19
125 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXGES D= 25mm (3/4") M 15,11 19,18 20,00 RS 302,20
12.6 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXGES D= 40mm (1 1/4") M 26,78 33,99 32,00 RS 856,96
12.7 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXSES D= 32mm (1") M 22,90 29,06 54,00 R$ 1.236,60
i2.8 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8°X 2.40M  UN 257,01 326,20 3,00 RS 771,03
128 €4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm? M 6,03 7,65 264,00 RS 1.591,92
12.10 C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 7,23 9,18 61,00 R$ 441,03
1213 COss0 CABO EM PVC 1000V 16MM2 M 15,18 19,27 38,00 RS 576,84
12.12 1122 DISJIUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAC 25A UN 85,30 108,26 2,00 R$ 170,60
1213 0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M 8,60 10,92 326,00 R$ 2.803,60
12.14 4530 DISIUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 404, 30mA UN 137,47 174,48 1,00 R$ 137,47
12.15 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A UN 20,76 26,35 9,00 RS 186,84
12.16 CLo96 DISJUNTOR MONGPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAC 25A UN 20,76 26,35 4,00 R$ 83,04
DISPOSITIVO DE PROTECAQ CONTRA SURTOS DE TENSAC - DPS's -
12,17 4562 40 KA/440V UN 119,10 151,16 4,00 RS 476,40

CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO
1218 3504 DI=30x30x50 cm UN 157,37 199,73 /“/‘ 10,00 RS 1.573,70
: R




PREFECITURA DK
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PLANILHA ORCAMENTARIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL O ITAPIPOCA BDi 26,99%
LOCAL: ITAPIPOCA - CE, 62500-000

OBRA: CONSTRUC;\O DE 10 ARENINHAS ‘NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA

DATA BASE: SEINFRA 027.1/ SINAP! DESONERADO / ORSE / MERCADO

" PRECO UNIT, SEM PRECO UNIT. COM
! ITEM ! COMPOSI(}@O I DESCRIGAQ [ UNIDADE } BDI(RS) cBDI(RS) QUANTIDADE CUSTO (R$)
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM,
12.19 C0632 LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 400,55 508,38 1,00 RS 400,55
12.20 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 15,48 18,65 2,00 RS 30,96
12.21 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 204 250V UN 19,31 24,51 3,00 RS 57,93
12.22 C0518 CABO COBRE NU 16MM2 M 18,04 22,90 16,00 R$ 288,64
12.23 4762 CAIXA DE L!GACAO PVC 4" X 2" UN 7.38 9,37 6,00 RS 44,28
SUB TOTAL RS 25.150,20

ALAMBRADO €/ TUBO DE AGO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE
13.1 C0035 PINTURA M2 286,77 363,97 304,00 RS
ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL,
EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO, DIMENSGES 7,32 X 2,44 X 1,50,
COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%

132 C1348 NYLON COM PROTEGAO UV o) 3.206,38 4069,54 1,00 R$
ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X

13.3 C3436 5)CM M2 64,05 81,29 256,00 R$

SUB TOTAL R$

87.178,08

3.206,38

16.396,80

106.781,26

14.1 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 20,78 26,37 85,50 RS

142 C1615 LATEX DUAS DEMAQS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 19,38 24,60 63,00 RS
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE

143 1208 PVA M2 11,85 15,04 68,60 RS

SUB TOTAL RS

1.776,69
1.220,94

812,81

3.810,54

151 c3a47 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 117 1,48 1200,00 R$
SUB TOTAL RS
TOTAL RS
BDI RS
TOTAL GERAL COM BDI RS

1.404,00
1.404,00

442.329,25
119.075,03
561.404,28
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PREFEITURA DX

Rapipoca

ANEXO - COTAGOES DE PREGOS - ORCAMENTO

Descrigéo Preco Médio

Fornecedor
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Sequencial
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INFORMAR PERCENTUAL DE VERIFICAGAO DE
ITEM CADA ITEM COMPONENTE | ATENDIMENTO AO ACORDAO
DO BDI DO TCU
Administragdo Central (AC) | 3,00% 4,00% | 550% 3,00% OK
Seguro (8) e Garantia (G) 0.80% | 0,80% 1,00% 0,80% oK
Risco (R) 0.97% 1,27% 1,27% 0,97% OK
Despesas Financeiras (DF) | 0,50% 1,23% 1,39% 0,59% OK
Lucro (L) 6.16% | 7.40% | 896% 7,00% OK
PIS (0,65%) 0,65% OK
COFINS (3,00%) 3,00% oK
Impostos M 1SS 3.00% conferir base de célculo e
aliquota x base de calculo) 1~ 0 aliquota informada
o conferir adequagéo do PIS,
TOTAL IMPOSTOS 6,65% COFINS & /SS
Férmula indicada pelo TCU:
INTERVALC BDI ADMISSIVEL BDI = [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (141} / (1 ] -1
VERIFICAGAO DE INFORMAR ABAIXO
Minimo | Médio | Maximo BDI CALCULADO ATENDIMENTO AO ACORDAG O PERCENTUAL DE
SEM CPRB Do TCU CPRB

20,34% | 22,12% | 25.00% 20,80% OK 4,5%




I - PARCELAS INC ENTES soa' chsm DIRET‘ ‘ . - 4 o
1- ADMINISTRACAO CENTRAL - AC 3,00%] 3,80% 4,01%] 4,67%
Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS - e
2- DESPESAS FINANCEIRAS

2.1- DESPESAS FINANCEIRAS - DF 0,59% 1,02% 1,11% 1,21%
Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO .. .
3.1-RISCO-R 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%
3.2-LUCRO-L 7,00% 6,64% 7,30% 8,69%
3.3 - TRIBUTOS - | 11,15%

3.4-1SSQN 3,00% 2,00% 3,00% 5,00%
3.5-PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
3.6 - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
3.7- CPRB 4,50%

4 - SEGURO E GARANTIA - SG 0,80% 0,32% 0,40% 0,74%
IV.- TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO(INCIDENCIA SOERE CUSTO DIRETO) Lo T e
B.D.L= (1+ACHSG+R)* (1+DF)*(1+L)/(1-(T))-1

AC= ADMINISTRACAO CENTRAL; DF- DESPESAS FINANCEIRAS;R-RISCO; I=TRIBUTOS E L-LUCRO

B.D.L.= (1+3,80%+0,32%+0,50%)"‘(1+1,02%)*(1+6,64%)/(1-(6,15%))-1 ’ 26,92% 19,60% 20,97% 24,23%
BDI=ADOTADO =~ = T e skl e ’
ADMINISTRACAO CENTRAL (MAO DE OBRA) 5,00% 100,00% 5,00%
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BRUTA (CPRB) DE 4,50% SEMPRE QUANDO HOUVER DESONERACAO INSS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPODEQ 1 Quartil | Madio | 3 Quarti
Construcéo de Rodovias e Ferrovias 18:60% | 20,87% | 24.23%
2.3. Para o tipo de obra “Construc3o de Rodovias e Ferrovias™
PARCELA DO BDI 1 Quartil| Médio | 3 Quartii !

AdministracZo Central 3,80% 4,01% 4,67%

Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74%

Risco 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21%

Lucro 6,64% 7,30% 8,69%

PIS, COFINS e ISSGN Conforme legislaczo

especifica

(1+AC+S+R+6)(1 + DR+ L)
a-n

BDI =

Onde:

AC: taxa de administracdo central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/fremuneracso;

I: taxa de incidéncia de i Impostos (PIS, COFINS, ISS).
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica ~ ART [ ART OB SERVI
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 QREQ ?@g No CEZ}:)A22/111R542%O

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Céaré
INICIAL

1. Responsével Técnico
SIDINEY BEZERRA CACAU
Titulo profissional: ENGENHEIRC CIVIL RNP: 0619750480
Registro: 351526CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de itapipoca CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
RUA ANTONIO OLIVEIRA MEN EZES Ne: 45

Complemento: Bairro: SENHARAO

Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62508545

Contrato: 0001 Celebrado em: 20/09/2022

Valor: R$ 5.614.042,83 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pliblico

Agdo Institucional: NENHUMA - NAG OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA JOSE PINTO Ne: 3027
Complemento: Bairro: CACIMBAS
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62502612
Data de Inicio: 20/09/2022 Previsdo de término: 05/09/2023 Coordenadas Geograficas: -3.49028, -39.595664
Finalidade: Esportivo Cadigo: 001
Proprietaric: Prefeitura Municipal de Itapipoca : CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragio Quantidade Unidade
35 - Elaboragdo de argamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAQ > 12.000,00 m2
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboraggo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > 12.000,00 m2
#1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS
35 - Elaboragdo de argamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE CERCAMENTO > 12.000,00 m2
#1.1.7.1-POR ALAMBRADO OU GRADES
35 - Elabor_agéo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE 12.000,00 m2
EDIFICAGCAO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

35 - Elaborago de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 12.000,00 m2
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.9 - CANALETA

35 - Elaboragio de orgamento > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ILUMINAGAO > #11.11.1 - DE 12.000,00 m2
SISTEMAS DE ILUMINAGCAO
80 - Projeto > CONSTRUCAQ CiVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICACAQ > 12.000,00 m2
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS
80 - Projeto > CONSTRUGAC CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - DE 12.000,00 m2
ALVENARIA

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagéo de obra > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.15 - 12.000,00 m2
EM OUTROS MATERIAIS
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGCAQO CIVIL > EDIFICACOES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 12.000,00 m2
- POR ALAMBRADO OU GRADES
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE 12.000,00 m2
EDIFICAGAQ > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS
60 - Fiscalizagio de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 12.000,00 m2

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#5.3.1.9 - CANALETA

60 - Fiscalizagdo de obra > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ILUMINAGAO > #11.11.1 - DE 12.000,00 m2
SISTEMAS DE ILUMINAGAO

Apés a conclusio das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
Construgdo de 10 campos de futebol no municipio de itapipoca-ce.

6. Declaragdes
- Declaro que estoy cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n,

5296/2004. & e
:!:.-. h ! %
ﬂa“fz%i.’i‘r'-;

oA
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: YeC3wW E{lﬁ_’:l ')
Impresso em: 20/12/2022 as 10:06:56 por:, ip: 177.37.228.208 efate pif Bie LT
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ; B . ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 @ Eﬁﬁ& ﬁg : No CE2022/111542%

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas \(i A &M}Z E_Q‘BQJIJ*-{D_, %Coug_

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima SIDINEY BEZERRA CACAU - CPF: 066.987.483-31

\]
- de_ de_____ N —— Y O 7//7/
Local data

N - £
Prefeitura Municipal de tapipoca - CNPJ: 074&23.077/0001 -£7
8. Informagées

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site
10. Valor
Valor da ART: R$ 233,94

do Crea.

Registrada em: 16/12/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Nimero: 8215775438

N

AN

Fd
=

=
Impresso em: 20/12/2022 as 10:06:56 por: , ip: 177.37.229.208 j#. a‘:.?«;‘_?hj

Eljﬁ\ ]
el gl
A autenticidade desta ART pode ser verificada em; https:I/crea~ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: YeC3W X !ﬁ
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CALGADA (PISO INTERTRAVADO)

N ' o CALGADA PSS INTERTRAADS ' ‘ ] ) )

CLIENTE
PREFEILTURA DE

Rapipoca PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

-Brafrents, pra gunte
ENDEFECD
SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA CE B —
RESPONSAVEL TEGNIGD 7 DATAPROJETD

SIDINEY BEZERRA CACAU NOVEMBRO 2022

ETO - RAR A Y DESENHO
CONSTRUGAQ DE 10 ARENINHAS NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE MAYKO
ASSUNTO(S) {E8CAlA(S) DPOAMPOLA
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VISTA INTERNA DO CAMPO

05 QETALUEREFORCE o TELA
.

” GYISORA £ QAABTO o a
‘COR CINZA AOTRIMSA

CATIADA A MV S &7

FOUMENTO 14 TODAS A9 FACES

44 0 EMADEIRA
aBavEnTO

Beasros

Ix
3

r

IR

CLIENTE
PREFEITURA DE

Rapipoca PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

X Prafrosts, pra gunte
ENDEHEO
SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA -CE
RESPONSAVEL TECNICO DATA/PROJETD

SIDINEY BEZERRA CACAU NOVEMBRO 2022

- PROJETO DESENHO
CONSTRUCAO DE 10 ARENINHAS NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE MAYKO

[ ASSUNTO(S) JESCALAS) PRANCHA




NIMO)

ER TERRAPLANADA PELA PREFEITURA

\%\f

PROJECAO DA AREA MINIMA (43,5x30,0)m A SER TERRAPLANADA PELA PREFEITURA

1200

CLIENTE
PREFEITURA DE

ltapigg_gg PREFEITURA MUNICIPAL DE [TAPIPOCA

ENDEREO f —

SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA -CE B
RESPONSAVEL TECNICO DATAPROJETD

SIDINEY BEZERRA CACAU | NOVEMBRO 2022

0 T FROFET DESENHO
CONSTRUGAO DE 10 ARENINHAS NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE MAYKO

ASSUNTO(S) TESCALA(S) PRANCHA

D] ARTA CONLIPRAATINR




PEGA METALICA T T COM FERRO
BARRA CHATAY W FIXADA NO TUBO
METALCO ATRAVES DE SOLDAS DE 3om,
ACABAMENTO 4 DUAS DEWACS DE

OF £5UALTE SINTETICO COR VERDE,

TUBO DE ACO GALVAMZADO 2~ ESPESSURA
DE PAREDI. = 1,95mm COM PAREDLS OE
D5 C ACABAMENTO M DUAS DEMADS
OE ANTICORROSIVO PRIMER £ DUAT DIMAGS:
OE ESMALTE SINTETICO COR VERDE,

TELANG TG DA
‘CIPVG COSTURADA NO TUBO
‘COM ARAME GALVANIZADD,

COSTURA L4 ARAME.
‘CALYANIZADO

CALGADA PISO INTERTRAVADO

VISTA INTERNA DO CAMPQO
O 5 DETALHE REFORGO DA TELA
TacAA

s

ﬁ)ﬁUNﬂf 5

1 ‘GRAMA BITETICA CORORTIVA P FLTEDGL : TUBO DL ACO CALYANZADO G DUAS
| ‘COM IO TIFD MONOFLAMINTO G DLMACS DE ANTICORROIIVO PRIMER T
: FIBRUADO FL POLICTLENG: ALTURA MINIWA DUAG DEMADS OF EXMALTE BATETCO.
! 0 FIO APARTIF D4 BATE PRIMARIA < S0 1 BRANCD
i R YORDC € CEWARCAGOLS NA COR [
AN ST DD AT D . : AREIA OG RIO PONCRADA T 50,
E REBISTENGIAAD ARRANCAMENTS = . CRANULOMGTII 4056 0U 5050
= MINBI0 D 800 PONTT : GRANULOD DE BORRACHA 5OR PRETA
o ; L MALHA 39075 0 20y
| e 2=

008 o comeacTaco
COM YIBRADOR MO, SR
-l SNENER 1
) B TOLE BIRITA COMPACTADG i hoR
= e -

“PL DE GALINHA® - FERRO b,

DET. CHUMBAMENTO TRAVE
06, e

VESTIARIOS
A=15,38m?

CALCADA PISO INTERTRAVADO

08 DETALHE - POSTE
ESCALA ~INDICADA

CLIENTE
PREFEITURA DE

Rapipoca PREFEITURA MUNICIPAL DE [TAPIPOCA

Frafrenta, pra gonte
ENDEREGO B
SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA -CE
RESPONSAVEL TECNICG DATA/PROJETO

NOVEMBRO 2022

SIDINEY BEZERRA CACAU

PROVETO N RFF—REA o DESENHD
={‘E'— CONSTRUGAQ DE 10 ARENINHAS NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE MAYKO

U ASSUNTO(S) JESCALA(S) PRANCHA




S S U ST ST et
N s N R e R N N,

MURETA DE TIJOLO FURADO|
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ANEXO H - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

N

A
Comissdo Especial de Licitacdo

Itapipoca-CE.

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N°
Prezados Senhores
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos servigos objeto do Edital de

CONCORRENCIA PUBLICA N° pelo preco global de RS

( ), com prazo de vigéncia do contrato de 12 (doze) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato
no prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr.
,  Carteira de Identidade n°. expedida em

A , Orgdo Expedidor e CPF n° , como

representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de ( ) a contar
da data do primeiro dia atil seguinte, de abertura da licitagdo, de acordo com o Art. 110 e
Paragrafo Unico da Lei n® 8.666/93 e alteragdes.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigSes estabelecidas no
Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente,

Assinatura
CPF
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ANEXO il - MODELO DE DECLARACAO — EMPREGADOR PESSOA JURIDICA
~ (PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

A ,

Comissao Especial de Licitagdo
ltapipoca-CE

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N°

- DECLARACAO
L L , inscrita. no CNPJ n2 ..vieeeeiicee , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.{a) ... & , portador (a) da Carteira de Identidade n2
......................... edoCPF N2 ........liiii.... DECLARA, para fins do disposto no inciso V

doart. 27 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei n2 9.854, de 27 de Outubro
de 1999; que n3o emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

ndoemprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicgo de aprendiz ( ).

DATA

ASSINATURA
CPE

{(Observacio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

~

A
Comissdo Especial de Licitagao

ltapipoca-CE
Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N°

DECLARACAO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas neste ato

convocatério, que a empresa {denominagao da pessoa
juridica), CNPJ n2 endereco , receita bruta no valor
de RS , e Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, e alteracSes,
cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de

preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério da CP n2

DATA

Nome e assinatura do representante

RG n®

Contabilista devidamente registrado no CRC
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
CONCORRENCIA PUBLICA N®

CONTRATO N°

CONTRATO  QUE ENTRE SI. CELEBRAM, DE UM LADO A
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA/CE, ATRAVES DA
SECRETARIA DE , E DO OUTRO

PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O MUNICIPIO DE ITAPIPOCA /CE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n¢

, com sede de sua Prefeitura Municipal localizada a Rua Antbnio Oliveira de

Menezes. S/N, Por tras do antigo cameldédromo, Itapipoca/CE, através da Secretaria Municipal de

INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo(a) , aqui denominado de

CONTRATANTE, e de outro lado, , pessoa juridica de direito privado, sediada a

Rua ,-n2: - Bairro , Cidade , Estado inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , por seu

representante. legal, Sr. , portador do CPF n2 , doravante denominada CONTRATADA, firmam
entre si o presente TERMO DE CONTRATO N2 ..............c.... ,-mediante as clausulas e condi¢Oes a seguir

estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
1.1 - O presente. CONTRATO tem como fundamento a Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes, a
CONCORRENCIA PUBLICA N@ e seus Anexos, devidamente homologada pelo

{a) Secretario{a) Municipal de , € a proposta da CONTRATADA, tudo parte

integrante deste contrato, independentemente de transcri¢do.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1 - O objeto do presente contrato € a , conforme ANEXO

| do Edital e proposta adjudicada.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
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3.1 - O valor global da presente avenca é de RS ( ), a ser pago na proporgao da

execucdo dos servicos licitados, segundo a ordem de servigo expedida pela Administragdo, de
conformidade com as notas ﬁSca’iS/faturas devidarﬁente atestadas pelo gestor da despesa,
acompanhadas das CertidGes Federais, Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT do contratado, todas
atualizadas, observadas as condicbes do edital. ‘

3.2. Sera permitido o reajustamento do valor contratual com base no indice Geral de Precos de
Mercado (IGPM), ou outro indice que vier a substitui-lo, ou a repactuacdo do preco do Contrato,
desde que observado o interregno minimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data
de sua Ultima repactuagdo ou reajuste.

3.3. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias incalculdveis,
retardadores ou impeditivos da entrega do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito
ou fato do principe, conﬁguréndo alea econdmica extraordindria e extracontratual, podera ser
restabelecida a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragdo da execugdo dos servicos, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, 1I, “d” da
Lei Federal n.2 8.666/93, alterada e consolidada, mediante procedimento administrativo onde reste
demonstrada tal situacdo e termo aditivo.

3.4. O pagamento sera efetuado até o 302 (trigésimo) dia do més subsequente ao da prestacdo dos
servicos e encaminhamento da documentagdo tratada no subitem 3.1, observadas as disposicBes
editalicias, através de crédito na Conta Bancdria do fornecedor ou através de cheque nominal.

3.5 O Contratante se reserva o direito de exigir do Contratado, em qualquer época, a Comprovagao
de quitacdo das obrigacGes fiscais e sociais.

3.6 N3o sera efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendéncia de
liquidacdio da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

3.7 Caso a execucdo do servico tenha sido realizada conforme o contrato, devidamente atestado no
corpo da Nota Fiscal pelo responsével, serd devidamente encaminhada a Secretaria de Finangas. O
pagamento sera efetuado ap6s o recebimento da Nota Fiscal pela Contratante.

3.8 O Pagamento sera efetuado por meio de transferéncia eletrénica e mediante apresentagdo de
Nota Fiscal correspondente.

3.9 O Pagamento estard condicionado a apresentagdo de certiddes de regularidade junto ao:
Municipio, Estado, Unido, FGTS, Justica do Trabalho, bem como, Nota Fiscal, Recibo, Diario de Obras,

Relatério Fotografico, Orcamento, Cronograma Fisico Financeiro, CNO, ART e Comprovantes de
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Pagamento Atualizados dos Tributos do FGTS e INSS em Conjunto com a Receita Federal do Brasil
(conforme ja citado anteriormente).

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 Ha nos componentes do projeto um cronograma que se delineia com o desembolso, ou seja, a
medida que os servicos forem sendo realizados, ha uma previsao de pagamento pelos servigos
realizados dentro de um Prazo de Execugdo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
ordem de inicio dos servicos podendo ser prorrogado a faculdade de interesse da CONTRATANTE. O
prazo maximo para o inicio dos servicos fica fixado em até 05 (cinco) dias Uteis a partir da data de

recebimento da ordem de servico emitida pelo o senhor Secretario de Infraestrutura, e apds

 PAGAMENTO DA CAUCAO nos termos da Lei regente.

4.2 Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e servicos deverdo ser executados durante o
horério‘normal de expedien’te comercial, salvo os casos que haver a necessidade de tralhar nos finais
de semana, feriados e eventualmente no periodo noturno, sem dnus para o municipio.

4.3 O prazo de vigéncia da contratég:ﬁo € de 12 (doze) meses, A PARTIR DA ASSINATURA DO
CONTRATO, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e alteragdes posteriores.

4.4 A CONTRATADA deve desde o primeiro momento de o chamamento publico obter todas as
formas de obtencdo de informagdes, tanto para concorrer bem como realizar os servicos, podendo
caso seja necessario e julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito
explicacbes e novos dados, dentro do prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados do recebimento dos
elementos da fiscalizagdo. Nesse caso, o prazo de execucdo sera contado a partir da data de
recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos. Os
atrasos na execucdo, tanto nos prazos parciais como nos prazos de inicio e conclusdo, somente serdo
justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior, conforme a Lei 8.666/93 e
disposi¢des contidas no codigo civil.

4.5 Durante a execucdo da obra se houver necessidade de modificagdo do projeto para adaptagbes

justificadas, a CONTRATADA mantera os precos e condi¢Ges do contrato original.

CLAUSULA QUINTA - DA OBRIGACAO DAS PARTES
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5.1. As partes se obrigam, reciprocamente, a cumprir integralmente as disposi¢des do instrumento

convocatério e da Lei Federal n2 8.666/93, alterada e consolidada.
5.2. A CONTRATADA obriga-se a:

5.2.1- Na execucdo dos servicos serdo atendidas com as normas e recomendacdes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como Cédigo dé Obras do munici’pio;

5.2.2 - Manter durante toda a duragdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢bes
assumidas, todas as condicdes de HABILITACAO e qualificacio exigidas na licitagdo;

5.2.3 =~ Providenciar a imediata cori’e;ﬁo das deficiéncias e/fou irregularidades apontadas pelo (a)
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos causados ao (a) CONTRATANTE e/ou terceiros,
provotados por ineficiéncia ou irregUlaﬁdade cometida por seus empregados efou prepostos
envolvidos na prestagéode'servigo.

5.2.4 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da prestacdo de servico, de acordo
com os Arts.12,13,18 e 26, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8078/1990)

5.2.5 - Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, na prestacdo de
servico, desde que notificado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pelo ordenador de
despesa, ndo serdo considerados como inadimplemento contratual.

5.2.6 - Atender prontamente a quaisquer exigéncias do Contratante inerentes ao objeto da
presente licitacdo;

5.2.7 - N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacGes
assumidas, nem subcontratar qualquer das entregas a que esta obrigada;

5.2.8 - Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no objeto contratual.

5.2.9 - As obras e os servicos serdo executados de acordo com as especificacdes fornecidas pela
Planilha de Orcamentdria, execu¢io, em anexo, neste Termo de Referéncia e demais elementos
anexos.

5.2.10 - A planilha constante anexa constitui-se em estimativa de quantidades e custo e local

aonde devera ser realizado o servico.
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5.2.11 - Compete ao CONTRATADO realiiar meticuloso estudo, verificacdo e comparacao de todos
os projetos apresentados, detalhes, especificacdes e demais componentes integrantes da
documentacdo técnica fornecida pelo,CONTRANTE para execugdo da obra.

5.2.12 - Quaisquer discrepancias ou davidas com relacdo as normas técnicas, regulamentos ou
posturas de leis: vigentes VeriﬁCadas, deverdo ser comunicadas a CONTRATANTE, de forma a
serem sanados oS erros ou omissdes que possam trazer'embaragos ao perfeito desenvolvimento
dos trabalhos. |

5.2.13- Os projetos apresentados pela CONTRATANTE poderdo, caso necessdrio, sofrer corre¢des
e complementacbes para melhor se adaptarem as situacBes existentes, ndo previstas durante a
execm;ﬁo dos servicos, sempre com anuéncia da FISCALIZACAO;

5.2.14—Todo o rhaterial a ser empregado na obra devera ser comprovadamente de 12 qualidade,
sendo respeitadas as eSpecificagées técnicas referentes aos mesmos;

5.2.15 - De acordo com a legislagdo o contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir, as suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados,
conforme limites estabelecidos pela administracdo que deverdo ser estipulados na autorizagdo de
fornecimento.

5.2.16 - O Contratado deverd comprovar a manutencdo das condicGes demonstradas para
habilitacdo, até que seja satisfeita a obrigacao assumida;

5.2.17 - Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo para realizagdo do servico contratado,
somente serd analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada;

5.2.18 - Apds a execucdo de todos os servicos descritos acima, deverd ser feita a retirada
completa dos aparelhamentos, materiais ndo utilizados, dentre outros E EFETUADA UMA LIMPEZA
GERAL DA 'OBRA E OS ACABAMENTOS PONTUAIS PARA O RECEBIMENTO DA OBRA;

5.2.19 - Demais itens e orientacdes, se encontram no Termo de Referéncia, Edital e demais

orientacdes no Setor de Engenharia.

5.3. A CONTRATANTE obriga-se a:
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5.3.1 A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicdes necessarias ao
pleno cumprimento das obrigagdes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei
no 8.666/93 e suas alteracdes posteribres; |

5.3.2 O pagamento dos servicos a serem executados sera efetuado em: parcelas mensais, por
servicos efetivamente realizados a aceitos de acordo com as medi¢Ges efetuadas pela fiscalizacdo.
As medig¢Oes deverdo ser encaminhadas pela fiscalizacdo juntamente com a memoéria de célcuio,
relatério fotografico, diario de obras; folhé de pagamento dos colaboradores dos servigos,
comprovantes de pagamentos atualizados dos tributos, encargos de FGTS, INSS e RECEITA
FEDERAL, certiddes negativas de débitos Municipal, Estadual, Federal e trabalhista, ART, CEI-CNO,

e demais documentos que a gestdo vier a entender gue sejam necessarios para o ato.
CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGAO

6.1. A Fiscalizacdo representara a CONTRATANTE e terd entre outras, as seguintes atribuicdes:
6.1.1 Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto contratual, agir e decidir em nome da
CONTRATANTE, inclusive para rejeitar os servicos executados em desacordo com as
especificacOes técnicas do projeto;

6.1.2 Comunicar 3 Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execuggio do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

6.1.3 Providenciar os pagamentos @ CONTRATAD das Notas Fiscais devidamente atestadas apés
vistoria e confirmacdo pelo o fiscal de contrato dos servicos executados, e protocolado na
Unidade Administrativa emissora da Ordem de Fornecimento, pelo (a) CONTRATADA;

6.1.4 Transmitir suas ordens e instrucdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar a FISCALIZACAO por escrito a
posterior confirmagdo de ordem ou instrugBes verbais recebidas.

6.1.5 Solicitar a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo
esteja cumprido fielmente o presente contrato;

6.1.6 Aplicar nos termos contratuais multa (s) a CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato por
escrito e comunicar nos termos ao 6rgdo financeiro da CONTRATANTE para que proceda a

deducdo da multa de qualquer crédito da CONTRATADA;
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6.1.7 No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a FISCALIZACAO sem restri¢des de qualquer
natureza o direito de acesso ao local de execugdo dos servicos, bem como todos os elementos de

informagdes relacionados com os servicos pela mesma, julgados necessarios.
CLAUSULA SETIMA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

7.1 - A despesa decorrente desta licitagdo correra a conta dos recursos oriundos do O objeto desta
Concorréncia Plblica sera pago com recursos or¢amentarios oriundos em parte do Tesouro
Municipale em parte do Acordo de Empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina
- CAF:

SECRETARIA DE ' : . ELEMENTO DE DESPESAS:

. FONTE:

CLAUSULA OITAVA — DAS SANCOES

8.1 - Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a
administracdo publica municipal serfo aplicadas as sangdes previstas no art. 87 da lei Federal n?
8666/93 obedecidos os seguintes critérios:

a) Adverténcia — Utilizada como comunicacio formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento da
Autorizacdo de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigacGes assumidas e a
determinacdo da adogdo das necessarias medidas de correcao;

b) Multa — Serd aplicada, observando os seguintes limites maximos:

e 0,3 % (Trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento ou servico ndo realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico financeiro
de obras ndo cumprido;

e 0,5 % (Cinco décimos por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de recusa de entrega do material solicitado;

e 10% (Dez por cento) sobre o valor do fornecimento, servico ou obra ndo realizada, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de

empenho ou documento correspondente;
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c) Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
administracgdo, por prazo definido na lei 8.666-93; :
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem: os motivos determinantes da punicdo ou été que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, Cjue sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Admi'nist'ragﬁoy pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de
02 (dois) anos e o descredenciamento no cadastro de fornécedores do - Municipio.
e) As sancbes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou ndo, de acordo
com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias
iteis a contar da intimagao do ato.
f) A sancdo de suspensdo de participar em licitagdo e contratar com a Administragdo Publica
poderd também serem aplicadas équefes que:

e Retardarem a execuciio do certame;

s Demonstrarem n3o ter idoneidade para contratar com a Administracdo Publica e;

* Fizerem declaracdo falsa ou cometerem fraude fiscal;
g) As san¢bes administrativas serdo fegistradas no SICAF.
h) As penalidades previstas nos itens lll e V terdo seus efeitos vigentes enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicio ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a

administracdo e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada.
CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1 A inexecucdo parcial ou total do Contrato dard ensejo a sua rescisdo, atendido o disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.2 A rescisdo contratual podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos e numerados nos incisos | a
X!l do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93;

b) Amigével, por acordo entre as partes, mediante autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade

competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da Administragdo;

AN
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9.3 - Em caso de rescisdo prevista nos incisos Xl e XVil do art. 78 da Lei n? 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressércida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido; ’

9.4 - A rescisdo contratual de que trata o inciso ’I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no art.

80, incisos | a IV, ambos da Lei n? 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1. O CONTRATADO se 6briga a manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigag0es pér ele assumidas, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo. ‘ '

10.2. 0] presente contrato tem seus termos e sua execucdo vinculada ao edital de licitagdo e a proposta
licitatéria.

103. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n2 8.666/93, alterada e consolidada.

10.4. O presente contrato poderé‘ ser alterado unilateralmente pela Administragdo ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

10.5. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do
contrato ou restringir a regulariza¢do e o uso dos servicos pela Administracdo.

10.6. O contratado, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera subcontratar partes do contrato sem‘ a expressa autorizacdo da Administragdo.

10.7. A Administracdo rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com os termos do
Processo Licitatério, da proposta e deste contrato.

10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrigdo, todas as pecas que formam o
procedimento licitatorio e a proposta adjudicada.

10.9. A Contratada, na vigéncia do Contrato, serd a Unica responsdvel perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamagdes e indenizagGes.

10.10. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, acréscimos ou
supressdes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas

alterages posteriores.
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CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA - DA PUBLICACAO
11.1 — A Publicag¢do resumida do instrumento deste contrato devera ser feita por afixagdo em local de

costume, até o 52 (quinto) dia util do més subsequente a data de sua assinatura.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO GESTOR DO CONTRATO:
12.1. A Gest3o/Fiscalizacio deste Contrato sera exercida pelo(a) servidor(a) devidamente designado(a)

pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, o qual devera exercer em toda sua plenitude a agdo de que trata a

Lei n2 8.666/93, alterada e consolidada.

~~

12.2 - O(A) Responsével por‘ fiscalizar e acompanhar o contrato seré o(a) Sr. ,

inscrito(a).no CPF sob o n2
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DO CONTRATO

13.1. A Contratada prestara ga'rantiya de execucdo em uma das modalidades previstas no paragrafo
primeiro do Art. 56, da Lei n2 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do preco global, que
lhe sera devolvida em uma Unica parcela, quando do recebimento definitivo do objeto da licitacdo.
13.2. A CONTRATADA apresentard, apds a assinatura do contrato e antes da emissdo da Ordem de
Servico, apélices de seguro dos servicos (Seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade
Civil Geral), em favor da CONTRATANTE, com valor {importancia segurada) e prazo de vigéncia, ndo

N inferiores aos do Contrato.

13.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade de Garantia de Seguro de Riscos de

Engenharia e de Responsabilidade Civil Geral até a expedicdo, pela CONTRATANTE, do Termo de

Recebimento Definitivo dos servigos.

13.4. Acrescido ‘o valor inicial do  Contrato efou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA

apresentard garantia complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do

correspondente Termo Aditivo.

13.5. A garantia prestada visa afiancar o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigacGes

estipuladas neste Contrato:

a) Ressarcir a CONTRATANTE de quaisquer prejuizos decorrentes de sua rescisdo unilateral e

injustificada; e

b) Cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorréncia de rescisdo contratual ou aplicadas por
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descumprimento de quaisquer outras obrigacBes contratuais ou, ainda, cobrir perdas e danos
causados a CONTRATANTE.

13.6. Ocorrendo a rescisdo unilateral e injustificada do Contrato, nos termos ajustados no item
precedente, a CONTRATANTE reterd a garantia prestada pela CONTRATADA e, apGs o competente
processo administrativo, para apuracdo dos danos e prejuizos que sofreu, ressarcir-se-a do valor
correspondente apurado, ’inclusive 0 pertinente a quaisquer multas aplicadas. Caso o valor da
garantia prestada seja insuficiente para cobrir os’ danos, os prejuizos e as multas, a diferenca serd
- cobrada judicialmente.

13.7. Ressalvados os casos previstos no subitem precedente deste Contrato, a garantia sera
liberada até 60 (sessenta) dias apos a data da emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo dos
Servicos”, mediahte requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes
contratuais. ‘

13.8. A garantia, quando prestada em dinhéiro, respeitadas as demais condi¢cdes contratuais, serd
liberada e acrescida do valor correspondente 3 remuneracdo do Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, conforme dispSe o §42, do art.56 da Lei Federal n2?
8.666/1993.

13.9. Quando for oferecida pela CONTRATADA garantia sob a forma de seguro, a execucdo do
mesmo estara vinculada aos atos praticados pela CONTRATADA, que lhe derem causa, cabendo a
FISCALIZAGCAO providenciar a notificacio extrajudicial da CONTRATADA para cumprimento de suas
obrigacBes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No caso do ndo comparecimento da
CONTRATADA para o adimplemento de suas obrigactes, a notificacdo extrajudicial devera ser
envida a seguradora juntamente com o pedido de pagamento da apélice.

13.10. Na garantia deverd estar expresso prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo
contratual. ‘

13.11. A ndo prestagio de garantia equivale a recusa injustificada para a contratagdo,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a licitante sujeita as
penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

13.12. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, deverd ser prestada garantia proporcional

ao valor acrescido.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO
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14.1 - O foro da Comarca de € 0 competente para dirimir questdes decorrentes da

execucdo deste Contrato, em obediéncia ao'disposto no § 22 do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993, alterada e consolidada. |

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na sede da Prefeitura Municipal
de Itapipoca/CE, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus juridicos e

legais efeitos.

-CE, de de20 .

CONTRATANTE CONTRATADA



